



SOUBAŇNÍCOVÝ SYSTÉM JTSK										VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV																			
Změna: Název změny:										Datum: Provedl: Podpis:																			
<div>Investor, objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNIC</div>										<div>Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9</div>										<div>Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 ing. Aleš Smrček, tel: +420 296 154 348</div>									
<div>METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</div>										<div> METROPROJEKT</div>										Souprava číslo:									
HIP: Podpis: Název a účel díla:																													
<div>Ing. Petr Zobal  tel.: +420 296 154 247</div>										<div>Přestupní terminál Soběslav</div>																			
Stupeň: DSP (PROJEKT)																													
<div>Zpracovatelský útvár: stř. S60 - dopravních staveb tel.: +420 296 154 247</div>										<div>Název části díla: POZEMNÍ KOMUNIKACE</div>										D.2.1.8									
<div>Vedoucí útváru: Ing. Petr Zobal  Podpis:</div>										<div>SO 104 - Dopravně inženýrská opatření vč. PDZ</div>																			
<div>Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vala  Podpis:</div>																													
<div>Vypracoval: Hana Ranochová  Podpis:</div>										<div>Název přílohy: Dopravně inženýrská opatření Situační - 3. etapa</div>										Složka:									
<div>Kontroloval: Ing. Jan Růžička  Podpis:</div>																				Číslo příl.:									
<div>Skart. znak: V21/2042 Datum: 7/2021</div>																													
<div>Podst. formát: 4x A4 Měřitko: 1:500</div>																													
										IČD:										21 8027 04 02 01 08									
																				016									