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Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – IV. etapa 

SO 01-21-08.2 Propustek pod vlečkou v km 192,677 
DSP 

Technická zpráva 
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba: Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – IV.etapa 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  
    Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1, Nové Město  
    IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

    Kontaktní adresa:  
    Správa železnic, státní organizace    
    Oblastní ředitelství Brno  
    Kounicova 26, 611 43 Brno 

Zhotovitel:   SAGASTA, s.r.o.  

    Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

    IČ 45274517  DIČ CZ45274517  

Projekt SO:  SO 01-21-08.2 Propustek pod vlečkou v km 192,677 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, e-mail: emil.spacek@sagasta.cz, tel. 603 775 232 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Dávid Kuczik, e-mail: david.kuczik@sagasta.cz, tel. 720 053 341 

Spolupracoval: Ing. Jan Krejsa, e-mail: jan.krejsa@sagasta.cz, tel. 725 430 434 

Správce mostního objektu: Českomoravský cement a.s. 
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov 

Katastrální území: Kosov u Jihlavy [691372] 
Okres:    Jihlava 
Kraj:    Vysočina 
Trať SŽ:  č. Brno hl. n. - Jihlava 241  

Traťový úsek: 1201 Retz (ÖBB) (část) – Kolín (mimo) 
 

Definiční úsek: DÚ – 26 Luka nad Jihlavou - Kosov 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - NAVRŽENÝ STAV 

Staničení: evidenční km  192,677 

 stavební km 192,679 036 

Situování mostního objektu v terénu:  Propustek se nachází v širé trati 

Počet kolejí na propustku: 2 

Počet otvorů: 1 

Šikmost propustku: 90,00° 

Železniční svršek na propustku: kolejnice 49 E1, betonové pražce SB5 

Poloměr oblouku: kol.č.1 – přechodnice 

 Vlečka - přechodnice 

Sklonové poměry: kol.č.1 - stoupá 2,69 ‰ 

Převýšení: kol.č.1 - 45 mm 

Trakce: není 

Prostorové uspořádání: propustek navržen pro průjezdný průřez VMP dle ČSN 73 
6201, 

 VMP = 2,5 m + 125 mm rezerva 
Traťová rychlost v novém stavu: 80 km/h  

Účel objektu, překonávané překážky:  

mostní otvor č. 1: občasný vodní tok 

staničení tratě: km 188,945 341 (kolej č.1) 

úhel křížení: 90,00 

volná výška: 1,9 m (stávající stav) 

světlost otvoru: 2,05 m (stávající stav) 

 

Třída zatížení: D4/80 

 
Řešený traťový úsek Retz (ÖBB) – Kutná Hora: 

 Úsek stavby se nachází na železniční trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora, TÚ 1201, dle Jízd-
ního řádu 2017 na trati č. 240 Brno - Jihlava. 
 Stavební pozemek je definován místem stavby, tedy jednokolejná trať definičního úseku 26 
Luka nad Jihlavou - Kosov  
 Správcem předmětného traťového úseku je Oblastní ředitelství Brno 

 Stavba „Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – IV.etapa“ je umístěna na tělese 
stávající železniční trati Brno hl.n. - Jihlava, jednokolejná, neelektrizovaná. Správcem předmětného 
traťového úseku je SŽ, s. o., místním správcem Oblastní ředitelství Brno. 

3 ÚČEL STAVBY 

Vzhledem k převádění trati a vlečky bude objekt propustku rozdělen dle správců na 2 objekty. 
Objekt nebude fyzicky rozdělen, bude rozdělen pouze fiktivní čarou. Objekt SO 01-21-08.1. bude ve 
správě SŽ a objekt 01-21-08.2 Českomoravský cement, a.s.  
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Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti při provozování dráhy a vlečky, které bude dosaženo 
mimo jiné rekonstrukcí stávajícího propustku. 

4 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Zpracovaná dokumentace ve stupni DSP slouží jako podklad pro stavební řízení na uvedenou 
stavbu. Dokumentace v koordinaci se souvisejícími SO a PS stanovuje podmínky pro realizaci stavby 
na základě odsouhlasené koncepce a v duchu stanovisek dotčených orgánů a organizací. 

5 ROZSAH NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

Stávající konstrukce se nachází v širé trati. Veškerá polohová orientace se váže na vyrovnáva-
né vedení os kolejí na propustku. 

Vzhledem k tomu, že  

 Stávající nosná konstrukce a spodní stavba nevykazují zásadní porušení, kamenné zdivo 
klenby i křídel má částečně zvětralé spárování, značně porostlé náletovými rostlinami 

 Šířkové uspořádání na stávajícím objektu prostorově nevyhovuje  

 Přestavba stávajícího objektu by byla ekonomicky nevýhodná a technicky obtížně provedi-
telná 

 

navrhuje se  

rekonstrukce objektu  

 

která zahrne  

 Sanaci stávající klenby a spodní stavby - přespárování kameniva a výměnu poškozených či 
chybějících zdících prvků 

 Odstranění násypu klenby v přechodové oblasti propustku 

 Výstavbu nové žb roznášecí desky nad klenbou s novými parapetními zídkami s římsou a 
zábradlím 

 Provedení drenáže za konci roznášecí desky 

 

6 STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU 

6.1 Základní údaje - tabulka 

 

druh nosné konstrukce (pro všechny konstrukce) Kamenná klenba  

popis spodní stavby včetně křídel (pro všechny části 
spodní stavby) 

Kamenné opěry 

počet mostních otvorů 1 

délka přemostění  2,05 m 

délka propustku 10,625 m 

rozpětí nosné konstrukce (pro všechny otvory a nosné 
konstrukce) 

3 m 

stavební výška (pro všechny otvory a nosné konstruk-
ce) 

1,65 m 
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výška obrysu kolejového lože (rozhodující) 0,9 m 

volná výška pod propustkem (pro všechny otvory a 
nosné konstrukce) 

min. 1,9 m 

světlost kolmá (pro všechny otvory a nosné konstrukce 
a části spodní stavby) 

2,05 m 

šikmost propustku – pravá/levá Propustek je kolmý 

velikost úhlu šikmosti 90,00° 

úhel (úhly) křížení s přemosťovanou překážkou (pře-
kážkami) 

88,51° 

šikmá světlost (pro všechny otvory a nosné konstruk-
ce) 

2,05 m 

šířka propustku 11,157 m 

rok výroby (výstavby) dosavadní nosné konstrukce - 
při rekonstrukcích (pro všechny nosné konstrukce) 

- 

rok výroby (výstavby) dosavadní spodní stavby – při 
rekonstrukcích (pro všechny části spodní stavby) 

- 

rok poslední rekonstrukce nebo opravy objektu – při 
rekonstrukcích (pro všechny nosné konstrukce a části 
spodní stavby) 

- 

údaje o dosavadní zatížitelnosti nebo návrhovém pa-
rametru (je-li znám) (pro všechny nosné konstrukce a 
části spodní stavby) 

D4-80 

stavební stav objektu (klasifikace stavu dle předpisu 
SŽDC S5) (pro všechny nosné konstrukce a části 
spodní stavby) 

- 

6.2 Popis jednotlivých částí objektu 

Kamenný klenbový propustek převádí dvojkolejnou trať přes potok. Kolej č. 1 je ve správě 
SŽ. Kolej č. 2 je ve správě Českomoravský cement, a.s. Konstrukčně se jedná o kamennou a zděnou 
klenbu uloženou na masivních kamenných opěrách. Prostorové uspořádání pod objektem se nemění, 
volná výška je min. 1,9 m, volná šířka 2,05 m. Nejsou známy záznamy o rekonstrukci propustku. Stá-
vající nosná konstrukce a spodní stavba nevykazují zásadní porušení, kamenné zdivo klenby i křídel 
má částečně zvětralé spárování, značně porostlé náletovými rostlinami. Zatížitelnost objektu vyhoví 
traťové třídě zatížení D4-80. Stávající kabelové vedení SSZT a sdělovací kabel ČDT vedou 
v kolejovém loži nad objektem. 

6.3 Výsledky průzkumných prací 

V řešeném úseku byl proveden geotechnický průzkum. V místě řešeného propustku (km 
192,677) nebyly provedeny žádné hloubkové sondy. Geotechnický průzkum vychází z penetračních a 
kopaných sond. 

Pod KL a pod konstrukční vrstvou se nachází vrstvy deluvio-eluviálních, příp. částečně rede-
ponovaných ulehlých, nenamrzavých až mírně namrzavých štěrků s jemnozrnnou příměsí (G3 G-F, 
podle SŽDC S4, ČSN 73 6133) místy s kameny, příp. balvany a také středně ulehlých až ulehlých, 
mírně namrzavých až namrzavých písků jílovitých až hlinitých (S5 SC až S4 SM). Dynamickým pene-
tračním sondováním bylo zastiženo skalní podloží v lehce variabilní hloubce 1,0 až 1,4 m, sondou 
KS2 (v km 192,700) pak více jak 1,9 m pod povrchem kolejového lože. Podle geologické mapy a 
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okolních skalních výchozů se jedná o horninu – syenit, která je v zastižené úrovni navětralá. Ustálenou 
hladinu pozemní vody lze očekávat 7 – 10 m p.t. 

 

7 NOVÝ STAV OBJEKTU 

7.1 Koncepce navrženého řešení 

V rámci stavby je navržena úprava stávajícího propustku, poloha propustku se nemění a bude 
v poloze stávající konstrukce. Rekonstrukce stávající klenby je navržena provedením žb roznášecí 
izolační desky s parapetními římsami na které bude osazeno ocelové zábradlí. Dále je navržena sanace 
stávající kamenné konstrukce.  

Občasná vodoteč pod propustkem bude ponechána ve stávajícím stavu. 

7.2 Návrhové zatížení 

Traťová třída zatížení v řešeném úseku je D4/80. Vzhledem k úpravám – nosná konstrukce se 
nemění - statický výpočet nebyl proveden. 

7.3 Prostorové uspořádání na objektu 

7.3.1 Použitý VMP 

Propustek se nachází v širé trati,  částečně v přechodnici a částečně v přímé, s otevřeným kole-
jovým ložem. Traťová rychlost na propustku bude 80 km/h. Dle zadávacích podmínek byl pro návrh 
uspořádání propustku použit volný mostní průřez VMP 2,5 s příslušnou rezervou dle ČSN 73 6201.  

7.3.2 Stanovení vzdálenosti překážky od osy koleje na objektu 

Stanovení vzdálenosti překážky od osy koleje  je dáno ustanoveními čl. 4.2.10-4.2.18 ČSN 
736201 plus rezerva 125 mm  pro mosty s kolejovým ložem.  

7.3.3 Rozměry kolejového lože 

Jedná se o přesypaný objekt. Šířkové uspořádání kolejového lože plně respektuje jeho nutný 
obrys včetně dle ČSN 73 6201, čl. 14.2.3-9. Minimální výška kolejového lože činí 510 mm s rezervou 
40 mm podle ČSN 73 6201, čl. 14.2.3 – 6, volná šířka kolejového lože činí 2200 mm od osy koleje 
s rezervou 60 mm podle ČSN 73 6201, čl. 14.2.4 + 7. 

Zároveň je dodržena minimální tloušťka kolejového lože jednak  podle vyhlášky 177/1999 Sb. 
o stavebním a technickém řádu drah v platném znění (vč. vyhl. 243/1996 a346/2000), §18, čl. 6, která 
činí 300 mm pod ložnou plochou pražce  a  dle ČSN 736201 dle čl. 14.2. , která činí min. 330 mm pod 
ložnou plochou pražce.  

7.3.4 Statické výpočty 

Statický výpočet nebyl proveden, zatížitelnost propustku zůstává neměnná.  

7.4 Železniční svršek na objektu 
Stávající kolejový rošt bude nahrazen novým – kolejnice 49 E1 na betonových pražcích B91 

(rozdělení „u“). Geometrická poloha koleje bude optimalizována, zřízena bude bezstyková kolej a 
realizovány budou drážní stezky v předepsané šířce. Navržené je uzavřené kolejové lože. Pokud se 
bude mostní objekt realizovat dříve než železniční svršek, tak bude v rámci realizace mostního objektu 
provedena demontáž svršku a následné zpětné osazení. Pro zpětné osazení se použije stávající svršek. 
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7.5 Prostorové uspořádání pod objektem 

Prostorové uspořádání pod objektem se nemění, volná výška je min. 1,9 m, volná šířka 
2,05 m. 

7.6 Návrhové charakteristiky objektu v novém stavu 

Druh nosné konstrukce:  Železobetonová plovoucí deska, izolace, římsy a zábradlí  

Uspořádání:  železniční propustek s přesypávkou převádějící dopravu na 1 koleji, otevřeně uspořá-
daný 

Počet mostních otvorů:  1 

Délka přemostění:  2,05 m 

Délka propustku:   ...................................................................................................... 12,2 m 

Rozpětí nosné konstrukce:  3,05 m 

Stavební výška:   1,65 m 

Volná výška pod propustkem:  min. 1,9 m 

Výška propustku:  ...................................................................................................... 4,75 m  

Volná šířka na propustku: 10,735 m 

Šířka propustku:  .................................................................................................... 11,250 m 

Šikmost objektu:  propustek je kolmý 

Úhel křížení s přemosťovanou překážkou: 88,51° 

Uložení nosné konstrukce: pevné 

Statické působení: klenba 

7.7 Zemní práce 

7.7.1 Výkopy 

Výkopy jsou prováděny především strojně v zeminách třídy těžitelnosti I. Výkopy jsou svaho-
vané se sklonem svahů 1:1. Před provedením výkopů je nutné provést vytýčení veškerých inženýr-
ských sítí v místě staveniště a provést jejich případnou ochranu, přeložku či dočasné vymístění.  

7.7.2 Zásypy 

Zásyp nad propustkem je navržen z vhodné propustné nenamrzavé zeminy (SW, SP, GW, 
GP), hutněné po vrstvách max. tl. 200 mm na Id=0,85. Zásypy se navrhují v souladu s TKP, kap. 3 a 
předpisem SŽDC S4. 

Požadovaný Epl = 40 MPa (pro koleje celostátních drah pro rychlost <120 km/h dle předpisu 
S4). 

Veškeré zásypy budou provedeny v rámci SO 01-10-01.03 a SO 01-11-01.03. 

7.8 Bourací a demoliční práce 

V rámci bouracích prací bude provedeno snesení vybavení propustku a demontáž železničního 
svršku. Dále dojde k demolici části křídel a říms. Podrobný postup a nasazení technických prostředků 
bude předmětem dodavatelské technologie. 

7.9 Spodní stavba 

V rámci rekonstrukce mostního objektu je navržena sanace stávající spodní stavby otryskáním 
a přespárováním zdiva. Spodní stavba bude sanována včetně křídel a čel propustku. 
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Sanace spočívá v přespárování a lokálním přezděním – výměna prasklých kamenů (pálených 
cihel) či doplnění kamenů (pálených cihel) chybějících. Vzhledem ke stavu zdiva opěr je nutné od-
stranění vegetace ze spár. Přespárování bude provedeno cca. Do hloubky 1/3 tloušťky zdiva (min. do 
hloubky 50mm). Vysekané spáry je nutno vyčistit stlačeným vzduchem (bez olejových příměsí) a 
následně zaspárovat sanační maltou. Rozsah plochy pro tento sanační zásah je omezen plochou 15 m2 
pro jednu etapu zásahu, aby nedošlo k dalšímu rozvolnění zdiva. Výjimečně bude také nutné vyjmutí 
uvolněných kamenů a jejich opětovné zazdění. Graffiti a výluhy budou otryskány křemičitým pískem. 

Postup spárování zdiva: 
– odstranění rozrušené malty ze spár do zadané hloubky mechanicky (v kombinaci se stlače-
ným vzduchem) nebo vysokotlakým vodním paprskem, 
– odstranění materiálu ze spár a jejich řádné provlhčení, případná aplikace adhezního můstku, 
– vyplnění spár cementovou maltou v případě kamenné klenby a trasovou maltou v případě 

zděné klenby a jejich povrchová finalizace. 
Maltu do spár lze vtlačovat ručně v případě povrchového spárování a pomocí spárovací pistole 
s tlakem do 0,5 MPa při hloubkovém spárování. 

Při sanaci je třeba dodržet požadavky TKP staveb ČD, kap. 23 “Sanace inženýrských kon-
strukcí“. 

7.10 Nosná konstrukce 

V rámci rekonstrukce mostního objektu je navržena sanace stávající nosné konstrukce. 

Sanace klenbové nosné části propustku bude totožná jako sanace spodní stavby – viz výše. 

7.11 Nové části nosné konstrukce 

7.11.1 Nosná konstrukce 

Bude zhotovena ŽB plovoucí deska tl. min. 0,25 m z betonu C30/37-XA2, XF1, XC4 vyztu-
žena betonářskou výztuží B500 B. Celková délka desky je 15,2 m, celková šířka 11,05 m (6,4m pro 
SO 01-21-8.1 a 4,62m pro SO 01-21-08.2). V podélném směru je horní hrana desky střechovitě ve 
spádu 1,5 % od osy propustku a její konce jsou vytvarovány pro uložení drenážní trubky. Plovoucí 
deska bude provedena včetně parapetní zídky – mezi deskou a zídkou není pracovní spára. V rubové 
části mezi deskou a zídkou je náběh 100/100 pro plynulý přechod izolace. Tloušťka parapetní zídky je 
300 mm, délka 12,2 m, výška je 951 mm. Na výtoku na zídku navazují prefabrikované římsové zídky 
ŽPSV pro přechod kolejového lože. Na zídku je umístěna římsa. Pracovní spára mezi parapetní zídkou 
a římsou je vodorovná. V příčném směru je deska vodorovná. Na desku bude aplikována asfaltová 
pásová celoplošně natavená izolace s tvrdou ochranou v celém rozsahu vč. části pro drenáž. Plovoucí 
deska bude zhotovena na podkladní vrstvě z podkladního betonu C12/15 – X0 tl. 100 mm. Všechny 
neoznačené hrany ve výkresu tvaru betonové konstrukce musí být ohraněny min. 20 mm/20 mm. De-
tailní popis použitých materiálů je uveden dále. Detailní tvarové rozkreslení je ve Výkrese tvaru des-
ky. 

7.11.2 Římsy 

Římsy budou zhotoveny z betonu C30/37- XA2, XF3, XC4. Římsy jsou provedeny nad pra-
covní spárou na  parapetní části plovoucí desky. Šířka říms je 440mm pro osazení zábradlí. Římsy jsou 
opatřeny okapním nosem šířky 80 mm a na rubu ozubem šířky 60mm pro ukončení izolace. Římsy 
jsou navrženy po obou stranách vodorovné vzhledem k minimálnímu stoupání nivelety koleje. Štěrko-
vé lože bude ukončeno vždy 50mm pod horní hranou římsy. Horní povrch římsy je spádován jedno-
stranně k vnitřnímu líci ve sklonu 5%. Římsa má výšku 250mm. Na každé římse je navržena jedna 
příčná smršťovací spára. Mezi náběhy a vodorovnou částí dříku je také smršťovací spára. Všechny 
neoznačené hrany ve výkresu tvaru betonové konstrukce musí být ohraněny min. 20 mm/20 mm. De-
tailní popis použitých materiálů je uveden dále. Detailní tvarové rozkreslení je ve Výkrese tvaru říms. 
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7.11.3 Ložiska 

Nejsou navržena. 

7.11.4 Mostní závěry 

Nejsou navrženy. 

7.11.5 Zábradlí 

Zábradlí je navrženo ocelové úhelníkové, výšky 1100 mm nad povrchem římsy. Zábradlí je 
vzdálené od osy koleje min. 2,625 m. Zábradlí musí být upraveno pro potřeby ukolejnění – navržen je 
otvor průměru 11mm v jednom sloupku dílce zábradlí cca 600mm nad povrchem římsy.  

Sloupky zábradlí jsou do říms kotveny přes patní plech pomocí dodatečně vrtaných chemic-
kých kotev. Podlití patních desek zábradlí bude provedeno plastmaltou. Nelze z izolačních důvodů 
použít zálivkové směsi na bázi vysokopevnostních cementů. 

Pro podlití bude použita nízkoviskozní epoxidová pryskyřice se zvýšenou tolerantností vůči 
vlhkosti podkladu plněná ostrým sušeným křemičitým pískem frakce 0,06-0,63 mm – poměr plnění 
1:6 případně až 1:9 v závislosti na teplotě vzduchu a konstrukce. Vzhledem k viskozitě plastmalty 
bude kolem patního plechu provedeno ohrazení. Použitá pryskyřice bude splňovat elektrický izolační 
odpor > 1*106 Ώm.  

Zábradlí bude opatřeno PKO. Detailní popis použitých materiálů je uveden dále. Detailní tva-
rové rozkreslení je ve Výkrese zábradlí. 

7.12 Zásady řešení a požadavky na vodotěsné izolace 

Izolace na plovoucí desce (vodorovných plochách) je navržena jako celoplošná vodotěsná pro-
ti stékající vodě z natavovaných asfaltových pásů z modifikovaného asfaltu. Izolace bude opatřena 
tvrdou ochranou. Obecná skladba: 

podkladní vrstva – betonová deska  

přípravná vrstva – nízkoviskózní epoxidové pryskyřice 

vodotěsná vrstva - asfaltová pásová izolace (NAIP) tl. 10 mm celoplošně natavená 

měkká ochrana - ochranná geotextílie (min. 500 g/m2) 

separační vrstva – separační folie PE 

tvrdá ochrana – beton C25/30 s výztužnou ocelovou sítí 

Izolace na parapetních zídkách (svislých plochách) je navržena jako celoplošná vodotěsná pro-
ti stékající vodě z natavovaných asfaltových pásů z modifikovaného asfaltu. Izolace bude opatřena 
měkkou ochranou. Obecná skladba: 

podkladní vrstva – parapetní zídka a římsy 

přípravná vrstva – nízkoviskózní epoxidové pryskyřice 

vodotěsná vrstva - asfaltová pásová izolace (NAIP) tl. 10 mm celoplošně natavená 

měkká ochrana - ochranná geotextílie (min. 800 g/m2) 

 

Detailní popis použitých materiálů je uveden dále. Detailní rozkreslení je ve Výkrese SVI. 
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7.13 Protikorozní ochrana a povrchová úprava nosných konstrukcí  

7.13.1 Protikorozní ochrana oceli 

PKO se na tomto objektu týká ocelových zábradlí. 

Stupeň korozní agresivity C5-I velmi vysoká (dle ČSN EN ISO 12944—2, dle SŽDC S5/4, 
tab. 2/1). Požadovaná životnost VV velmi vysoká (dle ČSN EN ISO 12944-1, 2, 5, dle SŽDC S5/4, 
tab. 1). 

 Ochranný protikorozní povlak bude kombinovaný, sestávající z metalizace a nátěrů. Ochran-
ný protikorozní povlak hlavních nosníků bude navržen podle SŽDC S5/4, tab. 4/1 a podle ČSN EN 
ISO 12944-5.  

 

Protikorozní ochrana zábradlí: 

Zábradlí bude opatřeno kombinovaným systémem protikorozní ochrany typu ŽSP + ONS 02 
pro stupeň korozní agresivity C5-I.  
  

Skladba: 
 očištění povrchu otryskáním na Sa 3 (dle ČSN ISO 8501-1), 
 žárové zinkování ponorem 100 m 
 základní nátěr na epoxidové bázi 80 m 
 mezivrstva na epoxidové bázi 60 m 
 vrchní polyuretanový nátěr min. tl. 60 m 

 celkem 100+200 m 

 

Barevný odstín vrchního polyuretanového nátěru všech ocelových částí bude určen investo-
rem. 

Podmínky pro provádění jsou stanoveny v ČSN EN 22603, SŽDC S5/4 a TKP staveb státních 
drah.  

Konkrétní nátěrový systém musí být opatřen certifikátem tuzemské akreditované zkušebny, 
včetně technologického postupu a posouzení přilnavosti na kovových povlacích. Konkrétní nátěrový 
systém musí schválený pro použití na ocelových konstrukcích SŽ. Konkrétní nátěrový systém musí 
být schválen stavebním dozorem investora.  

Zhotovitel musí vždy vypracovat technologický předpis provádění, který musí být schválen 
odborným orgánem investora. Požadavky na provádění jsou stanoveny v TKP, kapitola 18. Technolo-
gický předpis musí obsahovat způsob úpravy povrchu odpovídající konkrétním podmínkám jednotli-
vých objektů (pro stávající konstrukce, nové konstrukce, nové konstrukce s kovovými povlaky). Poža-
davky na obsah technologického předpisu stanovuje SŽDC S5/4 příloha 6. 

7.13.2 Povrchová úprava betonu 

Zhotovitel musí vždy vypracovat technologický předpis provádění, který musí být schválen 
odborným orgánem investora. Požadavky na provádění jsou stanoveny v TKP staveb státních drah, 
kapitola 25. Technologický předpis musí obsahovat způsob úpravy povrchu odpovídající konkrétním 
podmínkám jednotlivých objektů. 

Na nových betonových konstrukcích se požaduje povrchová úprava betonu v následujícím 
rozsahu 

Římsy, parapetní zídky – povrch C1-d 

Plovoucí deska – B – b  
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Požadavky na provádění jsou stanoveny v TKP staveb státních drah, kapitola 25. 

 

7.14 Způsob ochrany proti účinkům bludných proudů 

Na tomto objektu nebudou prováděna zvýšená opatření proti účinkům bludných proudů podle 
zásad TP 124 MD ČR Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní ob-
jekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací (2009). Navržena jsou základní ochranná 
opatření pro stupeň 3. 

Primární ochrana: 

- Zvýšená tloušťka krytí výztuže betonem u nových částí, podle tab. 17 ČSN 73 6206 

- Zpracování betonu podle ČSN EN 206, zejména opatření na omezení trhlin nízkým vodním součini-
telem. 

- Nepoužívání vodivých distančních vložek pod výztuž. 

- Použití portlandského cementu. 

- Omezení množství chloridových iontů na max. 0,4 % CI¨ z hmotnosti cementu. 

- Použití kameniva s omezeným množstvím chloridů rozpustných ve vodě na 0,02 %. 

Konstrukční opatření: 

-Celoplošná hydroizolace na plovoucí desce a rubu parapetních zídek. 

 

7.15 Ostatní technické souvislosti 

7.15.1 Odvedení vody z objektu 

Odvodnění plovoucí desky je provedeno podélným spádováním desky m ve sklonu 1,5 % ke 
krajům s úžlabím. Voda je dále odvedena drenážními PEHD trubkami DN150 jednostranným sklonem 
3% a vyústěním na terén.  

Drenážní trubka bude uložena na spádovém podkladním betonu C12/15 – X0 a bude proveden 
obsyp rour štěrkem 16/32. Vyústění na terén je provedeno skrz betonový základ na terén. 

7.15.2 Přechody do trati, terénní úpravy 

Přechod štěrkového lože je řešen z uzavřené části do otevřeného štěrkové lože spádem lože 
1:12 začínající 1m za římsou. Tento typ objektu nevyžaduje návrh ZKPP. 

7.15.3 Ukolejnění 

Není navrženo. 

7.15.4 Opevnění svahu a úpravy pod propustkem  

Není navrženo. 

7.15.5 Trakční vedení na mostním objektu 

Trakční vedení není. 
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7.15.6 Zvláštní zařízení 

Objekt nepodléhá řízení o umístění zvláštního zařízení. Není známo, že by toto zařízení na ob-
jektu bylo umístěno.  

7.15.7 Tabulky letopočtu 

Není navrženo. 

7.15.8 Zajišťovací a geodetické značky 

Zajišťovací značky nejsou navrženy. 

7.16 Odchylky proti platným normám a předpisům, udělené výjimky 

Odchylky proti předpisům nejsou, výjimky z norem se nepožadují. 

8 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Není požadována.  

9 POŽADAVKY NA MATERIÁL 

9.1 Beton pro konstrukce 

Minimální třída a stupeň odolnosti betonu musí být v každé konstrukční části v souladu 
s požadavky ČSN EN 206-1 vč. Změn a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce, třetí 
aktualizované vydání, změna č.8.  

Pro stavbu jsou navrženy tyto betony: 

Plovoucí izolační deska: 

 Beton C30/37 – XA2, XC4, XF1 – Cl 0,2 – Dmax22 – S4 – průsak max 35mm 

Římsy: 

 Beton C30/37 – XC4, XF3 – Cl 0,2 – Dmax22 – S4 – průsak max 35mm 

Podkladní beton pod deskou: 

Beton C12/15 – X0 – Cl 0,2 – Dmax22 – S4 – průsak max 35mm 

Tvrdá ochrana izolace 

 Beton C25/30 – XC2, XF1 – Cl 0,2 – Dmax22 – S4 – průsak max 35mm 

9.2 Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž bude B500B dle ČSN EN 10080. 

Požadavky pro výztuž do betonu jsou stanoveny v TKP kap. 18. 

Požadovaný dokument  kontroly materiálu (inspekční certifikát):  

Materiál bude dodán s dokumenty kontroly jakosti dle ČSN EN 10204 : 

- pro veškerou výztuž      - specifická kontrola   3.1, 

- přídavný materiál pro svařování  - specifická kontrola  3.1, 
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9.3 Ocel pro konstrukce 

Pro všechny ocelové části propustku bude použit  materiál předepsaný v této projektové do-
kumentaci (tj. v souladu s kap. 19.2 TKP kap.19  01/2015). 

Pažící konstrukce: 

zápory … ocel S235JR    

 

Ocelové třímadlové zábradlí: 

jakost dle ČSN EN ISO 3834-1  : základní 

požadavky dle ČSN EN ISO 15607 : 6.2  

výrobní skupina dle ČSN EN 1090-2+A1: EXC2 

průkaz způsobilosti dle ČSN 73 2601 : M 

dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204 : 2.2 

ocel S235JR  - dle ČSN EN 10025-2  …   tvarové tyče 

 

Spojovací prostředky: 

matice – pevnostní třída 4 dle ČSN EN ISO 4034  

podložky – pevnostní třída 100 HV dle ČSN EN ISO 7091 

9.4 Polymermalta 

Polymermalty je při výstavbě objektu použito pro odizolování patních desek zábradlí od říms. 
Požadavky na polymerbetony jsou stanoveny takto:  

SŽDC SR 105/1 (S) Používání plastbetonu v traťovém hospodářství 
SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 1997 
TKP SŽDC kap. 17 
SŽDC SR 105/1 

Pevnost:                  nesmí být menší než beton navazující konstrukce a 45 MPa. 
Viskozita:               150 mPas 
El. izolační odpor:   min 1*106 Ώm. 

9.5 Výplň dilatačních spár 

Požadavky na těsnící tmelící hmotu    
       
 báze   polyuretan  
 rychlost tvrdnutí  3 mm za 24 h  
 tvrdost Shore  cca 30   
 zpětné přetvoření  > 70%   
 tažnost (ISO 8339)  > 450%   

 modul pružnosti  0,7 N/mm2  

 pevnost v tahu  7 N/mm2   

 tepelná odolnost   -40 C0 až +70 C0  

 teplot zpracování    +5 C0 až +35 C0  
 chemická odolnost  voda, vápenná voda  
       
Požadavky na aktivační spojující nátěr   
       
 báze   epoxid - polyuretanové prysky-
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řice 
 viskozita   10 - 15 mPa.S  

9.6 Kámen 

Pro sanaci kamenného zdiva se smí použít pouze stejného druhu kamene či petrograficky pří-
buzného druhu kamene, který byl použit pro výstavbu objektu.  

Součinitel mrazuvzdornosti: 0,85 (podle ČSN 72 1800). Pevnost min. 40 MPa dle ČSN EN 
771-6 +A1. 

9.7 Pálené cihly 

Součinitel mrazuvzdornosti: 0,85 (podle ČSN 72 1800). Pevnost min. 40 MPa dle ČSN EN 
771-1 +A1. 

9.8 Malty pro zdění a spárování 

Malty pro zdění a spárování obecně musí splňovat požadavky ČSN 72 2430. 

Pro spárování zdiva tohoto objektu je třeba použít spárovací maltu, jejíž objemové změny v 
důsledku vysychání (smrštění) jsou menší než 0,4 mm/m. Jedná se o tzv. objemově kompenzovanou 
cementopolymerní maltu, která je schopná zdivo vodotěsně utěsnit a zabránit jeho výraznějšímu do-
tvarování. 

9.9 Kolejové lože 

Kolejové lože není dodávkou v rámci uvedeného SO, musí však splňovat níže uvedené 
požadavky včetně zákazu použití recyklátu na objektu.  

Pro kolejové lože platí obecné technické podmínky „Kamenivo pro kolejové lože“ – č. j. 
59110/2004-O13, technické kvalitativní podmínky kapitola 7, „Kolejové lože“ - č. j. TÚDC-
S3916/2012 a předpis SŽDC S3 část desátá. Ustanovení těchto obecných technických a kvalitativních 
podmínek je třeba dodržet při veškerých dodávkách kameniva pro kolejové lože včetně využití 
recyklovaného kameniva ze stávajícího kolejového lože. 

Nové kolejové lože je navrženo z kameniva hrubého drceného, frakce 32/63. Tloušťka štěrko-
vého lože  je 0.35 m pod ložnou plochou pražce. Recyklované kamenivo se uvažuje použít při bázi 
pláně železničního spodku s doplněním vrstvy nového štěrku příp. pod stezkou při zapuštěném štěrko-
vém loži. Recyklované kamenivo se nepoužije na mostech a v části zpevněné konstrukce pražco-
vého podloží ZKPP). 

10 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY, POSTUP VÝSTAVBY 

10.1 Návrh postupu provádění prací 

Rekonstrukce propustku bude realizován ve čtyřech fázích. Předpokladem je realizace rekon-
strukce v době výluky 31 dní. Detailní harmonogram výstavby v POV stavby. 

Členění na etapy z hlediska technologie výstavby: 

10.1.1 Přípravné práce (1 den) 

- kácení dřevin a příprava plochy ZS vč. staveništních komunikací 

10.1.2 Stavební postup č.1 (26 dnů) 

- demontáž vybavení propustku 
- výkop pro plovoucí desku 
- sanace spodní stavby a nosné konstrukce 



Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – IV.etapa 

SO 01-21-08.2 Propustek pod vlečkou v km 192,677  DSP 04/2021 

18 

 

- podkladní beton 
- zhotovení žb plovoucí desky (bednění, výztuž, betonáž, zrání) 
- zhotovení parapetní části s římsami (bednění, výztuž, betonáž, zrání) 
- izolace desky, ochrana izolace 
- zřízení drenáže, zásypy 
- osazení zábradlí 
- uvedení do provozu 

10.1.3 Dokončovací práce (4 dnů) 

- terénní úpravy 

10.1.4 Zvláštní pokyny a doporučení 

Nejsou.  

10.1.5 Technologie výstavby 

Zemní práce a budování nosné konstrukce propustku budou vykonány běžnými stavebními 
technologiemi. 

10.2 Zajištění dosavadních provozů 

Drážní i mimodrážní provoz je sice stavbou omezen, ale je zajištěn prostřednictvím opatření v 
rámci POV. 

10.3 Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení 

Požadavky na výluky jsou v souladu s POV stavby a stavebními postupy. Pro rekonstrukci 
propustku se předpokládá délka výluky 31 dní. 

10.3.1 Výluky trati SŽ 

Výluky pro realizaci SO nad rámec stavebních postupů nejsou požadovány.  

10.3.2 Omezení pro provoz na trati SŽ 

Dlouhodobá výluka.  

10.3.3 Narušení cizích zájmů 

Přeložky sítí drážních a mimodrážních jsou v rozsahu dotčení výstavbou objektu včetně ná-
vazností řešeny v rámci navazujících objektů. 

10.4 Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů 

10.4.1 Územní podmínky 

V prostoru propustku se vyskytuje řada sítí: 
 ČDT – sdělovací zařízení (v kolejovém loži) 
 SŽ SSZT– sdělovací a zabezpečovací zařízení (v kolejovém loži) 

10.4.2 Seznam souvisejících objektů 

SO 01-10-01.03 Źelezniční svršek v km 188,050 – 192,860  

SO 01-11-01.03 Źelezniční spodek v km 188,050 – 192,860 

 

 

  



Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – IV.etapa 

SO 01-21-08.2 Propustek pod vlečkou v km 192,677  DSP 04/2021 

19 

 

 

10.4.3 Souvislost s výstavbou navazujících objektů 

Dokumentace je zpracována v koordinaci s navazujícími objekty v rámci stavebních postupů a 
to včetně souvisejících staveb.  

10.5 Přístupy na staveniště 

Přístupy na staveniště jsou po drážním tělese.  

Napojení stavby na inženýrské sítě je v místě stavby omezené, vzhledem k realizaci podle sta-
vebních postupů bude provedeno převážně mobilními zdroji.  

10.6 Dopad výstavby objektu na celkovou technologii stavby 

Dopady výstavby jsou zahrnuty do celkového POV stavby a koordinovány s ostatními staveb-
ními činnostmi. Podrobnosti jsou řešeny v části Organizace výstavby. 

10.7 Přehled budoucích vlastníků a správců 

Uvažovaným vlastníkem a správcem mostního objektu SO 01-21-08.1 je Správa železnic, 
státní správa, Oblastní ředitelství Brno. Uvažovaným vlastníkem a správcem mostního objektu SO 01-
21-08.2 je Českomoravský cement, a.s.   

10.8 Předávání části stavby do užívání 

Stavba a její části budou předány do užívání po jejich dokončení. Neuvažuje se předčasné uží-
vání konstrukce. 

11 VYTÝČENÍ OBJEKTU 

Vytýčení objektu bude provedeno podle souřadnic bodů na nosné konstrukci a římsách. Další 
body mohou být vytyčeny na základě kót, uvedených ve výkresové dokumentaci.  

Veškeré souřadnice jsou uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v systému Bpv.  

Přesnost vytýčení dle ČSN 73 0420-1 a 730420-2. Pro vytýčení bude použita platná vytyčova-
cí síť stavby.  

12 DOTČENÉ NORMY A PŘEDPISY, POUŽITÁ LITERATURA 

Předpisy SŽ: 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání,  

Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na želez-
ničních tratích celostátních a regionálních, 

Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a optimalizace 
vybrané železniční sítě České republiky, 

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

SŽDC S 3 Železniční svršek, 

SŽDC S 4 Železniční spodek, 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, 

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 

SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana žel. mostních objektů proti účinkům bludných proudů, 
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SŽDC S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celo-
státních drah v České republice, 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací žel. mostních objektů, 

MVL 649 Železobetonové trubní propustky 

 

Návrhové normy 

ČSN EN 1990 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí, 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí, 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, 

ČSN EN 206 Beton: Specifikace vlastnosti, výroba a shoda, 

ČSN 73 6201 Navrhování mostních objektů, 

ČSN 73 6200 Mosty - Terminologie a třídění, 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů, 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce, 

13 POKYNY PRO PROVOZOVÁNÍ A ÚDRŽBU OBJEKTU 

Vzhledem k jednoduchosti konstrukce propustku bude prováděna pouze běžná revize a údrž-
ba. 
Povinnosti správce propustku dle ČSN 736220: 

- veškeré písemnosti týkající se propustku (projekt, mostní list, záznamy o prohlídkách, opravách, 
rekonstrukcích) tvoří mostní archív, správce je povinen vést ho po dobu životnosti propustku 

- správce provádí (zajišťuje) pravidelně 1 x ročně vizuální běžnou prohlídku 
- po 3 letech zadává správce oprávněné osobě podrobnou prohlídku propustku 
- v případě mimořádné situace (přejezd nadměrného břemena, živelné události – povodeň, náraz 

vozidla do konstrukce, požár apod.) objedná správce mimořádnou prohlídku 
Nestavební údržba – může správce provádět vlastními silami: 

- odstraňování vegetace uchycené na propustku i bezprostředním okolí 
Stavební údržba – objednává správce u odborné firmy, jedná se o tyto práce: 

- oprava povrchu betonu říms 
- obnova těsnění spár 

Frekvence těchto oprav je asi 15 let podle výsledků běžné nebo hlavní prohlídky. 
 
 
 

Zpracoval:      Ing. Jan Krejsa        

Sagasta s.r.o.  
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14 PŘÍLOHA 1 – ZÁPISY Z PORAD, PŘIPOMÍNKY 

14.1 Zápis z místního šetření 

Na místním šetření bylo projednáno a dohodnuto: 

- Železniční mosty v km 187,590; 187,870; 188,428; 190,170; 195,721 a 197,818 

nebudou stavbou dotčené 

- Železniční propustky v km 187,757; 189,766; 194,507 a 195,1985 nebudou stavbou 

dotčené 

- Správcem mostních objektů byla projektantovi předána dostupná archivní 

dokumentace v digitální podobě 

- Na objektech bude zachována přechodnost D4/80, VMP 2,5 

Žel. Propustek v km 192,677 

Cihelný klenbový propustek o otvoru 2,00m(šířka) x 2,60m(výška) a přesypávce 
1,20m, přes trvalou vodoteč. Kolmá čela. Část propustku pod vlečkou. Stavebnětechnický 
stav dle poslední prohlídky – 2. 

Sanace stávající konstrukce přespárováním, výměna poškozených nebo vypadlých 
částí, nová žb. deska nad stávající NK s novým SVI včetně římsové části s novým zábradlím. 
Úprava provedena na celém propustku. Vlečková část bude financována vlastníkem vlečky. 
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14.2 z jednání na připojení vlečky Českomoravský štěrk, a.s., vlečka kamenolom Ko-
sov na projekt: 

 rekonstrukce poloviny propustku v km 192,677 bude provedena na náklady provozo-
vatele vlečky a bude zahrnuta v rámci projektu: „Oprava trati v úseku Luka nad Jihla-
vou – Jihlava – I.etapa_vypracování projektové dokumentace“. 
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