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A1. Identifikační údaje 
Název stavby: Oprava geometrických parametrů koleje 2022 u ST Ústí nad Labem 

Rozhodující výkony: Automatické strojní podbíjení kolejí a výhybek. Úprava směrového a výškového uspořádání. 

Doplnění štěrku, úprava štěrkového lože. 

Místo stavby:  Trať: 090 (Praha -) Vraňany - Děčín 

Mezistaniční úseky: Vraňany – Děčín hl. n. 

 

Trať: 096 Roudnice - Straškov 

Mezistaniční úseky: Roudnice - Straškov 

 

Trať: 097 Lovosice – Teplice v Čechách 

Mezistaniční úseky: Úpořiny - Lovosice  

 

Trať: 114 Lovosice - Postoloprty 

Mezistaniční úseky: Lovosice – Čížkovice  

 

Trať: 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem 

Mezistaniční úseky: Liběchov – Ústí nad Labem západ 

 

Trať: 073 Ústí nad Labem – Děčín 

Mezistaniční úseky: Ústí nad Labem Střekov – Děčín hl.n. 

 

Trať: 130 Ústí nad Labem - Chomutov 

Mezistaniční úseky: žst Ústí nad Labem západ, Žst. Chabařovice 

 

Trať: 081 Děčín – Rumburk 

Mezistaniční úseky: Benešov – Česká Kamenice, Benešov n. Pl. – Marvartice, Markvartice – Česká 

Kamenice, Jedlová –Chřibská, Žst Chřibská, Žst Rybniště 

 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství Ústí nad Labem; Správa tratí Ústí nad Labem, 

Železničářská 1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Trať 090 a 083 je trať dvoukolejná a je součástí I. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - nádraží Praha-Holešovice - 

Pardubice - Brno hlavní nádraží - Břeclav st.hr. a zároveň IV. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - Praha - České Budějovice 

- Horní Dvořiště st.hr. s pravostranným provozem, elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená 

zab. zařízením s obousměrným provozem, trať v úsecích Prackovice nad Labem (včetně) – Povrly (bez) dálkově řídí 

CDP Ústí nad Labem a trať v úsecích Povrly (včetně) – Děčín-Prostřední Žleb (včetně) dálkově řídí CDP Děčín. 

Tratě  096, 097 a 114  jsou tratě jednokolejné neelektrifikované. 

Tratě 072 a 073 jsou tratě dvoukolejné (vyjímaje TÚ Děčín východ – Děčín hl. n.) vybrané sítě 

s pravostranným provozem, elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zabezpečovacím 

zařízením s obousměrným provozem. 

Traťové úseky a výhybky na trati 130 jsou vesměs na železničním svršku s kolejnicemi tv. R65 nebo UIC60, na pražcích 

SB6 či SB8, rozdělení „e“. 

Trať 083 je trať jednokolejná neelektrifikovaná s tím, že v TÚ Šluknov – Dolní Poustevna je provozovaná podle předpisu 

D3 s dirigováním 
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Nejvyšší dovolená rychlost:  

Trať 090 a 083 - 160 km/hod.  

Trať 072, 073  - 120 km/hod. 

Trať 072, 073 a 130 - 120 km/hod; trať 081 – 80 km/hod. 

Trať 130 - 120 km/hod; trať 081 – 80 km/hod. 

 

Provozní zatížení:  3. řád trať vybrané sítě (Vraňany – Ústí nad Labem jih, Prostřední Žleb – Dolní Žleb) 

4. řád trať vybrané sítě (Ústí nad Labem jih – Děčín hl. n.) 

6. řád trať vybrané sítě (Roudnice – Straškov, Lovosice – Libochovice, Úpořiny - Lovosice) 

3. řád trať vybrané sítě (Mělník – Ústí nad Labem Střekov, 

4. řád trať vybrané sítě (2. kolej Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, 2. kolej Ústí 

nad Labem Střekov – Děčín východ) 

5. řád trať vybrané sítě (1. kolej Děčín východ – Ústí nad Labem Střekov) 

4. řád trať vybrané sítě (Ústí n. L. – Chomutov, 2. kolej Ústí n. L. západ – Bohosudov) trať 130 

5. řád trať vybrané sítě (Ústí n. L. – Chomutov, 1. kolej Ústí n. L. západ – Bohosudov) trať 130 

6. řád trať vybrané sítě (Děčín – Rumburk, TK Chřibská – Rybniště) trať 081 

 

Traťová třída zatížení: C2 (Roudnice – Straškov, Lovosice – Libochovice, Úpořiny - Lovosice)  

D4 (Vraňany – Děčín hl. n. – státní hranice) 

D4 (Mělník – Ústí nad Labem Střekov, Ústí nad Labem Střekov – Děčín východ) 

D4 (Ústí n. L. západ – Bohosudov) 

C3 (Děčín – Rumburk) 

 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Pravidelnými kontrolami stavu železničního svršku jsou zjišťovány v některých úsecích tratí v obvodu Správy tratí Ústí 

nad Labem závady v geometrické poloze koleje, které je nutné odstranit řádným podbitím kolejí a výhybek. To 

zhotovitel provede v rozsahu dle bodu A3.  

 

Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

 

Železniční přejezdy:  

Viz. bod A3 
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A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných prací: 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, dynam.stabilizátor, pluh (USP nebo SSP) + APK 

 
SO-01 - PS Roudnice n.L.  

1.TK Vraňany - Dolní Beřkovice (UIC/bet.) km 453,150 – 454,050  0,900 km  (3x Sa) 

     km 455,100 – 456,500  1,400 km  (5x Sa) 

           nástupiště Cítov 

 

2.TK Vraňany - Dolní Beřkovice (UIC/bet.) km 452,700 – 452,950  0,250 km  (1x Sa)   

     km 454,900 – 455,400  0,500 km  (2x Sa) 

          přejezd 455,046 

          nástupiště Cítov - opr. 

     km 456,850 – 458,025 (KV2) 1,175 km  (4x Sa) 

                       přejezd 457,916 (GO)   

Pozn,: z jiné smlouvy probíhá současně GO přejezdu v km 457,916 (D.Beřk.) vč. uzavírky přejezdu, demontáže 

a montáže, počet záběrů se upřesní na místě.  

1.TK Dolní Beřkovice – Hněvice (UIC/bet.) km 460,625 – 463,400  2,775 km  (9x Sa)  

          přejezd 461,500 
          bez dynam.stabilizátoru 

2.TK Hněvice – Roudnice (UIC/bet.) km 469,350 (KV31) – 470,500 1,150 km  (4x Sa)  

      přejezd 469,839 

      bez dynam.stabilizátoru 

 km 471,600– 471,950  0,350 km  (1x Sa) 

 .     bez dynam.stabilizátoru 

              celkem podbíjení             4,225 km s dyn.stab a 4,275 km bez dyn. stab.   

Zhotovitel dodá 957 m³ kameniva BI (29x Sa) pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu (USP, SSP). 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 250 m. 

Zadavatel zajistí uzavírku přejezdů a dopravní značení uzavírky 3x. 

Demontáž a montáž přejezdu Strail km 455,046 v 2. koleji (v ose, vnější, 7,2 m). 

Demontáž a montáž přejezdu Brens km 461,500 v 1. koleji (v ose, vnější, 6 m). 

Demontáž a montáž přejezdu Strail km 469,839 v 2. koleji (v ose, vnější, 8,5 m). 

- výměna kolejového lože před a za přejezdem, a mimo přejezd dle určení, celkem 20 m³ 

- naložení a odvoz výzisku na skládku, celkem 36 t 

- poplatek za uložení na skládce, celkem 36 t 

Oprava nástupiště Cítov u 2.TK km 455,067 – 455,207 (R = přímá ): 

- upravit vzdálenost (na 1690 mm) nást. desek od osy koleje v délce 139 m (posun 

desek, úprava dlažby a zalití vzniklé spáry betonem) 

- naložení, převoz a uložení dlažby (uložení v ŽST Roudnice) z nást, celkem 1,0 t 

 

SO-02 - PS Lovosice  

1.TK Hrobce - Bohušovice (UIC/bet.) km 484,700 – 485,100  0,400 km  (2x Sa) 

          přejezd 484,881 (GO) 

          nást. Oleško 

          bez dynam.stabilizátoru 

Pozn,: z jiné smlouvy probíhá současně GO přejezdu v km 484,881 (Oleško) vč. uzavírky přejezdu, demontáže 

a montáže, počet záběrů se upřesní na místě. 
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2.TK Hrobce - Bohušovice (UIC/bet.) km 483,250 – 483,550  0,300 km  (1x Sa) 

          bez dynam.stabilizátoru 

      

km 484,800 – 485,600  0,300 km  (1x Sa) 

          ASDEK 485,370 

          nást. Oleško 

          přejezd 484,881 (GO) 

          bez dynam.stabilizátoru 

Pozn,: z jiné smlouvy probíhá současně GO přejezdu v km 484,881 (Oleško) vč. uzavírky přejezdu, demontáže 

a montáže, počet záběrů se upřesní na místě. 

 

1.TK Bohušovice - Lovosice (UIC/bet.) km 489,850 – 490,050  0,200 km  (1x Sa) 

     km 491,300 – 492,000  0,700 km  (2x Sa) 

          přejezd 491,464 

          bez dynam.stabilizátoru 

2.TK Bohušovice - Lovosice (UIC/bet.) km 490,900 – 492,700  2,800 km  (9x Sa) 

          bez dynam.stabilizátoru 

          nást. Lukavec 

     .     přejezd 491,464 

celkem podbíjení                 4,700 km + bez dyn.stab. 

Zhotovitel dodá 528 m³ kameniva BI (16x Sa) pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu (USP, SSP). 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 100 m. 

Zadavatel zajistí uzavírku přejezdů a dopravní značení uzavírky 1x. 

Demontáž a montáž přejezdu BRENS km 491,464 v 1. a 2.TK (v ose, vnější, 2x 7,2 m)   

Demontáž a montáž zařízení ASDEK v km 485,370 (kontakt na firmu Starmont – p. Veselský 606 684 361). 

 

SO-03 -PS Ústí n/L hl. n. 

1.TK Lovosice - Prackovice  (UIC/bet.)  km 497,120 – 499,025     1,905 km (6x Sa) 

celkem podbíjení       1,905 km s dyn.stab. 
nást. Lovosice město – opr. 

Zhotovitel dodá 198 m³ kameniva BII (6x Sa) pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu (USP, SSP). 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 100 m.  

Oprava nástupiště Lovosice město u 1.TK km 497,110 – 497,301 (R = přímá ): 

- upravit vzdálenost (na 1670 mm) nást. desek od osy koleje v délce 190 m (posun 

desek, úprava dlažby a zalití vzniklé spáry betonem) 

- naložení, převoz a uložení dlažby (uložení v ŽST Ústí n/L sever) z nást, celkem 1,5 t 

 

Úprava GPK výhybek  ASPv, dynam. stabilizátor (kolejí), pluh - I.koridor + APK 
 

SO-04 - PS Roudnice n/L   

ŽST  Dolní Beřkovice (UIC/bet.) pha. zhlaví  1.kolej km 457,800 až 458,100 - v.č.1 (1:11 b,zl.) vč. spojek      

celkem podbíjení 1 v.j. (b) 60 m +1.TK 265m +přej. 50m + vč. stabil. 
        přejezd 457,916 (GO) 

   

Zhotovitel dodá 33 m³ kameniva BI (1x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné     - 50 m. 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)       - 10 m. 

Pozn,: z jiné smlouvy probíhá současně GO přejezdu v km 457,916 (D.Beřk.) vč. uzavírky přejezdu, demontáže 

a montáže, počet záběrů se upřesní na místě. 

 

ŽST  Hněvice   pha. zhlaví  3.kolej km 467,049- v.č.13 (1:9-300 L, dř.) vč. spojek     

celkem podbíjení 1 v.j. (dř., 2x) 120 m + bez stabil. 

Pozn,: z jiné smlouvy probíhá současně výměna pražců ve výhybce č.13, počet záběrů 3x. 
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SO-05 - PS Lovosice 

ŽST  Bohušovice (UIC/bet.) pha. zhlaví   1.kolej km 487,900 až 489,000 (KV22) - v.č.1,4,5 (1:12 b,zl.) vč. spojek 

      2.kolej km 487,900 až 489,050 (KV24) - v.č.2,3,6 (1:12 b,zl.) vč. spojek         

celkem podbíjení    6 v.j. (b) 420 m +1.SK 975 m +2.SK 1025 m + bez stabil. 
      nást. Bohušovice 1,2.SK – opr. 

služ. přechod 488,650 1. a 2.SK 

Zhotovitel dodá 231 m³ kameniva BI (7x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné - 100 m. 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)   - 90 m. 

Demontáž a montáž služ. přejezdu BRENS km 488,650 v 1. a 2.TK (v ose, vnější, 2x 1,2 m)   

Demontáž EOV zajistí SEE. 

Oprava nástupiště Bohušovice u 1.SK km 488,420 – 488,647 (R = přímá ): 

- upravit vzdálenost (na 1690 mm) nást. desek od osy koleje v délce 220 m (posun 

desek, úprava dlažby a zalití vzniklé spáry betonem) 

- naložení, převoz a uložení dlažby (uložení v ŽST Lovosice) z nást, celkem 1,5 t 

Oprava nástupiště Bohušovice u 2.SK km 488,546 (R = přímá, konec směr na UL ): 

- upravit vzdálenost (na 1650 mm) nást. desek od osy koleje v délce 10 m (posun 

desek, přeměřit vzdálenost od osy u 4.SK) 

 

 

ŽST  Lovosice (UIC/bet.) stř. zhl.   1.kolej km 494,350 až 495,450 (KV25) - v.č.139 (1:11 b,zl.), vč.140,8,9 (1:9 b,zl.) vč. spojek

    2.kolej km 494,400 až 495,100 - v.č.142,1,4,5,7 (1:9 b,zl.) vč. spojek         

celkem podbíjení    9 v.j. (b) 480 m +1.SK 960 m +2.SK 525 m + bez stabil. 
          služ. přechod 1.SK 

          služ. přejezd 494,900 

Zhotovitel dodá 198 m³ kameniva BI (6x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné - 100 m. 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)   - 90 m. 

Demontáž a montáž dř. přechodu na 1.SK (v ose, vnější, 1 m) . 

Demontáž a montáž služ. přejezdu BRENS km 494,900 v 1. a 2.TK (v ose, vnější, 2x 3,6 m)   

Demontáž EOV zajistí SEE. 

 

SO-06 - PS Ústí n/L hl. n. 

 

ŽST  Prackovice (UIC/bet.)  pha. zhlaví  1.kolej km 501,975 až 503,400 (KV4) - v.č.1 (1:12 b) vč. spojek 

      a na 1.SK km 504,100 – 504,290 (KV8) 

      a na 2.SK km 504,100 – 504,290 (KV9)                                      . 

                             celkem podbíjení   1 v.j. (b) 70 m + 1.TK 1380 m + 1.SK 190 m + 2.SK 190 m (bez stab.)                                                          
nást. Litochovice 1.TK – opr. 

mazník km 502,400 

Zhotovitel dodá 165 m³ kameniva BII (5x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné - 100 m.  

Ruční podbití výhybkových pražců u ČZ vč. 1 (zdvih po ASPv) - betonové do 3m - 6ks. 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)   - 15 m.     

Demontáž EOV zajistí SEE. 

Demontáž a montáž zařízení mazníku v km 502,420 (kontakt na firmu Doska – p. Brcháň 603 535 906). 

Oprava nástupiště Litochovice u 1.TK km 502,175 – 502,316 (R = 742 m ): 

- upravit výšku  nást. desek od temene kolejnice v délce 25 m  
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ŽST  Ústí n/L hl.n. (UIC/bet.) dc. zhlaví  11.kolej km 517,438 - v.č.21 (1:9 dř.) vč. spojek 

                                celkem podbíjení   1 v.j. (dř.) 70 m (bez stab.)   

Pozn,: z jiné smlouvy probíhá současně výměna pražců ve výhybce č.21, počet záběrů se upřesní 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)   - 15 m. 

Doplnění kameniva – použije se zbytek z ŽST Prackovice, cca 5 m³ 

 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, Pušl + zaměření osy koleje po ASP 

SO-07 - PS Roudnice n.L.   

TK Čížkovice – Libochovice (S49/bet.) podbití styků (4 pražce/styk) 80 styků / 320 ks SB8 

TK Roudnice – Straškov (S49/bet.)  podbití styků (4 pražce/styk) 50 styků / 200 ks SB8 

 

SO-08 - PS Lovosice  

TK Úpořiny – Radejčín (S49/bet.)  km 10,650 – 11,350  0,725 km (3x Sa) 

     km 14,100 – 14,200 (k přejezdu) 0,100 km (2x Sa) 

     km 16,225 – 16,550  0,325 km (2x Sa) 
km 19,900 – 20,700  0,800 km (4x Sa)  

celkem podbíjení  1,950 km  

Zhotovitel dodá 363 m³ kameniva BII (11x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné - 100 m.  

 

TK Úštěk - Blíževedly (S49/bet.)  km 63,805 – 64,250  0,445 km (2x Sa) 

     km 64,480 – 65,400             0,920 km (4x Sa) 

     km 65,950 – 66,200  0,250 km (1x Sa) 

                                                                                                  km 66,600 – 67,000                           0,400 km (2xSa) 

                                                                 km 67,150 – 67,400                           0,250 km (1x Sa) 

km 67,600 – 68,250  0,650 km (3x Sa)  

celkem podbíjení  2,915 km  

 

Zhotovitel dodá 429 m³ kameniva BII (13x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

 

Souhrnný výkon 

Demontáž a zpětná montáž ukolejnění - 200 ks. 

Demontáž a zpětná montáž magnetických značek AVV - 10 ks. 

       

 

Na 1. a 2.TK v úseku Vraňany – Děčín hl.n. – st. hranice budou práce ASP prováděny na základě dat dodaných SPPK 

s předpokládanými posuny osy koleje do 50 mm dle nového projektu (nově projektovaná osa koleje) - APK.  

Na TK Úpořiny – Radejčín a na TK Úštěk-Blíževedly bude provedeno zaměření osy koleje po úpravě GPK a data 

předána SPPK.  

 

Poznámka 

1. Případnou demontáž a zpětnou montáž lan u LISů zajistí SSZT (v předstihu projednat se SSZT). 

2. Případnou demontáž a zpětnou montáž EOV zajistí SEE (v předstihu projednat se SEE). 

3. Na 1. koridor  s rychlostí větší než 120 km/h bude použito kamenivo třídy BI frakce 32-63mm, na ostatní 

tratě kamenivo třídy BII frakce 32-63mm. 

4. Úprava GPK na koridorových tratích bude provedeno ASP nebo ASPv využívající k zadávání výškových a 

směrových posunů data naměřená měřícím zařízením pro měření PPK (např. APK). 
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Úprava GPK na koridorových výhybkách s bet. pražci bude provedeno ASPv s přídavným synchronním zdvihem 

odbočné větve výhybky při současném podbití  pražců. 

Minimální počet záběrů ASP může být upraven dle požadavku zástupce objednatele. 

5. Po ukončení prací (před uvedením koleje do provozu) bude předán výpis z ASP k vyhodnocení  zaměstnanci  SŽ 

(OZOV) a při úpravě GPK v prostoru u nástupiště bude předán protokol o měření vzdálenosti hrany nástupiště od 

osy koleje. 

6. Přeprava mechanizace na stavbu (ASP, SSP, dyn. stab. - 2x D.Beřkovice,; ASP, SSP - 1x Hněvice, 2x Bohušovice, 1x 

Úpořiny, 1x Úštěk. 

7. Zařízení staveniště. 

8. Opravné práce budou převážně probíhat v denních popř. dělených po sobě navazujících výlukách tak, aby bylo využito 

výkonu mechanizace. 

9. Zhotovitel si zajistí pro jízdy a organizaci PMD zaměstnance pro řízení sledu. 

10. Zadavatel zajistí uzavírku přejezdů a dopravní značení uzavírky přejezdů. 

 

 

 

 

SO 09 - PS Litoměřice: 

1. SK Liběchov  

            Tvar žel. svršku:   R65, 60E2, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 380,200 – 380,600 

v km 380,200 – 380,600;  tj. 220 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v. 

č.9 (1:9-300P), v.č.11 (1:11-300P), v.č.13 (1:11-300L )  - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 180 m  

- v km 380,353 a v km 380,514 zhotovitel zajistí demontáž a montáž počítačů náprav 

- v km 380,345 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

2. SK Liběchov  

            Tvar žel. svršku:   R65, 60E2, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

 

 

km 380,200 – 380,600 

v km 380,200 – 380,600;  tj. 220 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v. č. 

10 (1:9-300L), v.č.12(1:11-300L), v.č.14 (1:11-300P ) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 180 m  

- v km 380,353 a v km 380,514 zhotovitel zajistí demontáž a montáž počítačů náprav 

- v km 380,345 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 
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1. SK Štětí  

Tvar žel. svršku:  R65, 60E2, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 385,300 – 385,940 

-   v km 385,300 – 385,940; tj. 640 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje                 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

-   v km 385,350 a v km 385,930  zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

-  v km 385,650, v km 385,680 a v km 385,710 zhotovitel provede demontáž a montáž přechodů 

(vnitřní panel INTERMONT ŽPP3 dl. 3 m, vně zásyp z kameniva frakce 32/63 mm+ 4/8 mm). 

-   v km 385,360 a v km 385,875 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

  

2. SK Štětí  

            Tvar žel. svršku:   R65, 60E2, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 385,270 – 385,940 + v.č.15 a v.č.17 

-    v km 385,270 – 385,940; tj. 570 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích -         

v.č.15 (1:9-300L) a v.č.17 (1:9-300L) – 2 v.j. (vč. kolej. spojek a přípojů) tj. 200 m 

- v km 385,351 a v km 385,381 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

- v km 385,650; v km 385,680 a v km 385,710 zhotovitel provede demontáž a montáž přechodů 

(vnitřní panel INTERMONT ŽPP3 dl. 3 m, vně zásyp z kameniva frakce 32/63 mm+ 4/8 mm). 

- v km 385,360 a v km 385,875 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

1.TK Štětí - Hoštka 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 386,140 – 386,300 

- v km 386,140 – 386,300;  tj. 160 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

- v km 386,190 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

b) km 386,870 – 387,060 

- v km 386,870 – 387,060;  tj. 190 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

 

 



 10 

c) km 389,350 – 389,700 

- v km 389,350 – 389,700;  tj. 350 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

 

d) km 390,280 – 390,510 

- v km 390,280 – 390,510;  tj. 230 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

 

1. SK Hoštka  

            Tvar žel. svršku:   R65, 60E2, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 392,100 – 392,350 

- v km 392,100 – 392,350;  tj. 250 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

- v km 392,320 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

- v km 392,320 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 392,145; km 392,172 a v km 392,200 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přechodů 

(vnitřní panel INTERMONT ŽPP3 dl. 3 m, vně zásyp z kameniva frakce 32/63 mm+ 4/8 mm). 

 

1.SK žst. Polepy 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:   betonové SB6, dřevěné 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 397,750 – 398,400 

- v km 387,750 – 398,400;  tj. 650 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože.  

- v km 397,775 a v km 398,340 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 397,766 a v km 398,350 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 397,935, km 397,985 a v km 398,010 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přechodů 

(vnitřní panel INTERMONT ŽPP3 dl. 3 m, vně zásyp z kameniva frakce 32/63 mm+ 4/8 mm). 

 

 

2. SK žst. Polepy 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:   betonové SB6, dřevěné 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 
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km 397,750 – 398,400 

- v km 387,750 – 398,400;  tj. 650 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože.  

- v km 397,775 a v km 398,340 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 397,766 a v km 398,350 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 397,935, km 397,985 a v km 398,010 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přechodů 

(vnitřní panel INTERMONT ŽPP3 dl. 3 m, vně zásyp z kameniva frakce 32/63 mm+ 4/8 mm). 

 

1.TK Litoměřice – Polepy 

Tvar žel. svršku:  UIC 60,  R 65, BK 

 Pražce:   B91/S1, SB 6 

 Rozdělení:  „ u“, „ e“ 

 Upevnění:  bezpodkladnicové, žebrové 

a) km 399,000 – 399,100 

- v km 399,000 – 399,100; tj. 100 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

b) km 400,300 – 400,400 

- v km 400,300 – 400,400; tj. 100 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

c) km 402,180 – 402,450 

- v km 402,180 – 402,450; tj. 270 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

d) km 402,900 – 403,260 

- v km 402,900 – 403,260; tj. 360 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- km 402,935 (P2959) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdové konstrukce 

STRAIL (vnitřní panely a vnější panely 12m). Zhotovitel provede výměnu upevňovadel SKL. 14 

(anticoro) 88 ks. 

- v km 402,950 a v km 403,252 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení. 

e) km 403,500 – 404,100 

- v km 403,500 – 404,100; tj. 600 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 404,043 P2960 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu (vnitřní panely UNIS 

6 ks (7,2 m), vně asfaltový beton 48 m2). Zhotovitel dodá a provede výměnu upevňovadel ŽS 4 

(anticoro) 80 ks a pryžových podložek 40 ks.  

- v km 403,500 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 404,040 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

f) km 405,200 – 405,500 

-   v km 405,200 – 405,500; tj. 300 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje   

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 405,400 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 
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2.TK Polepy - Litoměřice  

Tvar žel. svršku:  R65, UIC,  BK 

 Pražce:   SB 8, SB 6 

 Rozdělení:  „ e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 400,000 – 400,300 

- v km 400,000 – 400,300; tj. 300 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

b) km 405,310 – 405,850 

- v km 405,310 – 405,850; tj. 540 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože. 

- v km 405,385 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

1.SK  žst.  Litoměřice dolní 

 Tvar žel. svršku:  R65,  BK 

 Pražce:   SB 6, dřevěné 

 Rozdělení:  „ e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 406,256 – 406,540 

- v km 406,256 – 406,540; tj. 84 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích        

v.č.1 (1:11-300P), v.č.3 (1:11-300L) a v.č.5 (1:9-300L) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 200 m. 

     Bude podbíjeno 2x (0. a 1. podbití)!!!! 

- v km 406,445 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 406,436 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

 

 

b) km 407,150 – 407,215 

- v km 407,150 – 407,215; tj. 65 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích        

v.č.19 (1:9-300P) - 1 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 80 m. 

- v km 407,147 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

2.SK  žst. Litoměřice dolní 

 Tvar žel. svršku:  R65,  BK 

 Pražce:   SB 6, dřevěné 

 Rozdělení:  „ e“ 

 Upevnění:  žebrové 
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km 406,256 – 406,540 

- v km 406,256 – 406,540; tj. 84 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích             

v.č.2 (1:11-300L), v.č.4 (1:11-300P) a v.č.6 (1:9-300P) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 200 m. 

- v km 406,445 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 406,436 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

3.SK  žst.  Litoměřice dolní 

 Tvar žel. svršku:  R65,  BK 

 Pražce:   SB 6, dřevěné 

 Rozdělení:  „ e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 406,450 – 407,080 

- v km 406,450 – 407,080; tj. 630 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 406,480 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 406,474  zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

1.TK Velké Žernoseky – Litoměřice dolní 

 Tvar žel. svršku:  UIC,  BK 

 Pražce:   B91S1 

 Rozdělení:  „ u“ 

 Upevnění:  bezpodkladnicové 

a) km 407,700 – 407,800 

- v km 407,700 – 407,800; tj. 100 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

b) km 409,000 – 409,100 

- v km 409,000 – 409,100; tj. 100 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

2.TK Velké Žernoseky – Litoměřice dolní 

 Tvar žel. svršku:  UIC, R65,  BK 

 Pražce:   SB 6 

 Rozdělení:  „ e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 407,900 – 408,600 

- v km 407,900 – 408,600; tj. 700 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 
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b) km 410,000 – 410,600 

- km 410,000 – 410,600; tj. 600 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 410,065 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 410,075  zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

c) km 411,700 – 411,960 

- km 411,700 – 411,960, tj. 260 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 411,815 P2964 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu (vnitřní panely a 

vnější panely STRAIL 10,8 m). Zhotovitel dodá a provede výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro)            

44 ks.  

- v km 411,910 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 411,830 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

1.TK Sebuzín - Velké Žernoseky  

 Tvar žel. svršku:  R65, UIC,  BK 

 Pražce:   SB 8, SB 6, B91S 

 Rozdělení:  „ e“, „ u“ 

 Upevnění:  žebrové, bezpodkladnicové 

a) km 412,940 – 413,300 

- km 412,940 – 413,300; tj. 360 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 412,952 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

-   v km 412,952 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

b) km 414,380 – 414,730 

- km 414,380 – 414,730; tj. 350 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

-   v km 414,380 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

c) km 415,400 – 415,550 

- km 415,400 – 415,550; tj. 150 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

 

d) km 416,500 – 417,250 

- km 416,500 – 417,250; tj. 750 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

e) km 419,400 – 419,600 

- km 419,400 – 419,600; tj. 200 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 
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f) km 421,500 – 421,900 

- km 421,500 – 421,900; tj. 400 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

-   v km 421,745 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

2.TK Sebuzín - Velké Žernoseky  

 Tvar žel. svršku:  R65, UIC,  BK 

 Pražce:   SB 8, SB 6, B91S 

 Rozdělení:  „ e“, „ u“ 

 Upevnění:  žebrové, bezpodkladnicové 

a) km 412,940 – 413,700 

- km 412,940 – 413,700; tj. 760 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 412,952 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

-   v km 412,952 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

b) km 416,750 – 417,100 

- km 416,750 – 417,100; tj. 350 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

c) km 417,390 – 417,600 

- km 417,390 – 417,600; tj. 210 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

d) km 421,400 – 421,520 

- km 421,400 – 421,520; tj. 120 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

1.SK  žst.  Sebuzín 

 Tvar žel. svršku:  R65,  BK 

 Pražce:   dřevěné 

 Rozdělení:  „ dle vz. listu“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 422,270 – 422,350 

- v km 422,270 – 422,350 zhotovitel provede samostatnou úpravu směrového a výškového 

uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích  v.č. 6 (1:9-300P) - 1 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 80 m. 

 

Zhotovitel pro PS LITOMĚŘICE dodá celkem 945 m³ kameniva třídy BII (27x Sa = 1360,8 t) 
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SO 10 - PS DĚČÍN VÝCHOD: 

1.TK Ústí n/L Střekov - Sebuzín 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:   SB 8 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 423,450 – 423,650 

- v km 423,450–423,650; tj. 200 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 423,560 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

b) km 423,800 – 424,200 

- v km 423,800–424,200; tj. 400 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

c) km 425,600 – 426,750 

- v km 425,600 – 426,750; tj. 1150 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 425,890 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 425,900 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

d) km 427,400 – 427,600 

- km 427,400 – 427,600; tj. 200 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

2.TK Sebuzín - Ústí n/L Střekov  

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:   SB 6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 429,700 – 430,180 

- v  km 429,700 - 430,180; tj. 480 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 430,090 zhotovitel zajistí demontáž a montáž AVV 

- v km 429,769 a v km 430,150 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

 

4.SK žst. Ústí n/L Střekov  

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:               SB 6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 
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km 430,365 – 430,765 

- v km 430,365 - 430,765; tj. 400 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 430,390 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

- v km 430,390 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

 

6.SK žst. Ústí n/L Střekov  

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:               SB 6 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 430,400 – 430,750 

- v km 430,400 - 430,750; tj. 350 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 430,420 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

 

 

1.SK žst. Velké Březno  

 Tvar žel. svršku:  S 49, BK 

 Pražce:               SB 6 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:  žebrové 

 

km 439,360 – 440,220 

- v km 439,360 - 440,220; tj. 610 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích    

v.č.5 (1:9–300L), v.č.7 (1:11-300P), v.č.9 (1:11-300P) a v.č.11 (1:9-300L) - 4 v.j. (vč. kolej. spojek) 

tj. 250 m. 

- v km 439,523; v km 440,057 a v km 440,220 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových 

propojení  

 

2. SK žst. Velké Březno  

 Tvar žel. svršku:  S 49, BK 

 Pražce:               SB 6 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:  žebrové 

 

km 439,460 – 440,220 

- v km 439,460 - 440,220; tj. 560 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích    

v.č.8 (1:11-300L), v.č.10 (1:11-300L) a v.č.12 (1:9-300P) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 200 m. 
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- v km 439,447; v km 440,057 a v km 440,220 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových 

propojení  

 

2.TK Velké Březno  - Boletice + záhlaví žst. Boletice 

 Tvar žel. svršku:  S49 BK 

 Pražce:   SB 6 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:   žebrové 

km 448,400 – 449,200 

- km 448,400 – 449,200; tj. 800 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 449,121 (P2987) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž pryžové přejezdové 

konstrukce Omni, (vnější i vnitřní panely) dl. 12,6 m, dále provede vybourání AB konstrukce vozovky 

(32 m2) a zpětné položení asfaltového betonu (32 m2). Zhotovitel dále provede výměnu 

upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 88 ks 

- v km 449,095 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

- v km 449,100 zhotovitel zajistí demontáž a montáž počítače náprav 

 

2. SK žst. Boletice  

 Tvar žel. svršku:  S 49, R 65, BK 

 Pražce:               SB 6 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 449,730 – 450,290 

- v km 449,730 - 450,290; tj. 560 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 449,749 a v km 450,260 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

 

12. SK Děčín východ - dolní 

 Tvar žel. svršku:  S49 BK 

 Pražce:   SB 6 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 456,950 – 457,120 

- km 456,950 – 457,120; tj. 170 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 457,092 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

 

 

 

 

 



 19 

14. SK Děčín východ - dolní 

 Tvar žel. svršku:  S49 BK 

 Pražce:   SB 6 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:  žebrové 

 

 

km 456,950 – 457,170 

- km 456,950 – 457,170; tj. 220 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 457,097 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

 

24a SK v žst. Děčín východ - dolní 

 Tvar žel. svršku:  S 49, BK 

 Pražce:   betonové SB 8, dřevěné 

 Rozdělení:  „d“ 

Upevnění:  žebrové     

km 457,410 – 457,540 

-   km 457,325 – 457,640; tj. 235 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích            

v.č.77 (1:12-500L) - 1 v.j. (vč. kolej. spojek) 80 m. 

 

Žst. Děčín východ - dolní 

           Tvar žel. svršku:  S 49, BK 

 Pražce:               SB 6, dřevěné 

 Rozdělení:  „d“, dle vz. listu 

Upevnění:  žebrové   

a) km 456,125 – 456,260, zhotovitel provede samostatnou úpravu směrového a výškového  uspořádání 

ve výhybkách na dřevěných pražcích v.č.17 (1:9-190L)- 1 v.j. (vč. kolej. spojek a přípojů) 190 m. 

b) km 456,250 – 456,480, zhotovitel provede samostatnou úpravu směrového a výškového  uspořádání 

ve výhybkách na dřevěných pražcích v. č. 25 (1:9-190L), v.č. 27 (1:9-300L), v.č. 30 (1:9-300L) a v.č. 32 

(1:9-300L) - 4 v.j. (vč. kolej. spojek a přípojů) 830 m. 

 

  

Zhotovitel pro PS DĚČÍN VÝCHOD dodá 695 m³ kameniva třídy BII (20 x Sa = 1000,8 t) 
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SO 11 - PS Ústí nad Labem západ : 

Zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových a dřevěných pražcích včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože: 

SK č.901 Ústí n. L. západ 

Km 0,507 – 0,971;    tj. 464 m 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:   SB8 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 

1x Sa vůz   

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

SK č.902 

Km 0,532 – 0,908;       tj. 376 m 

Tvar žel. svršku:  S49/R65 

Pražce:   SB8 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 

1x Sa vůz 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

SK č.901B Ústí n. L. západ 

Km 1,020 – 1,074;      tj. 54 m 

Tvar žel. svršku:  R 65 

Pražce:   dřevěné 

Rozdělení:  e 

Upevnění:  žebrové 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

SK č.1b Ústí n. L. západ 

Km 1,245 -1,366;      tj. 121 m    

Tvar žel. svršku:  R65  

Pražce:   SB8 

Rozdělení:   e 

Upevnění  žebrové 
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- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

SK č.1c Ústí n. L. západ 

Km 1,107 -1,203;      tj. 96 m    

Tvar žel. svršku:  R65  

Pražce:   SB6 

Rozdělení:   e 

Upevnění  žebrové 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

SK č.2a Ústí n. L západ 

Km  1,030 – 1,049;    tj. 19 m 

 

Tvar žel. svršku:  R65  

Pražce:    dřevěné 

Rozdělení:  d 

Upevnění:   žebrové 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

SK č.3B Ústí n. L. západ 

Km 1,092 – 1,266;   tj. 174 m 

Tvar žel. svršku:  R65 

Pražce:   SB8 

Rozdělení:  u 

Upevnění:  žebrové 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

SK č.5A Ústí n. L. západ 

Km 0,769  - 0,862;     tj. 93 m 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:   SB6 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 

1x Sa vůz 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 
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SK č.5B  Ústí n. L. západ 

Km 1,082 – 1,276;    tj. 194 m 

Tvar žel. svršku:  R65 

Pražce:   SB8 

Rozdělení:  u 

Upevnění:  žebrové 

1x Sa vůz 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

SK č.8 Ústí n. L. západ 

Km 1,447 – 1,728;     tj. 281 m  

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:   SB6 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

SK č.10 Ústí n. L. západ 

Km 1,457 – 1,716;      tj. 259 m 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:   SB6 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

SK č.12 Ústí n. L. západ 

Km 1,457 – 1,680;    tj. 223 m 

Tvar žel. svršku:  A 

Pražce:   betonové 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 

1x Sa vůz 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 
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SK 112X  Ústí n. L. západ 

Km  0,919 – 0,979;    tj. 60 m 

Tvar žel. svršku:  R65 

Pražce:   SB8 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 

1x Sa vůz 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

SK č.119X Ústí n. L. západ 

Km  1,012 – 1,059;    tj. 47 m 

Tvar žel. svršku:  R65 

Pražce:   SB8 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 

1x Sa vůz 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

SK č.5a Trmice Ústí n. L. západ    

Km  4,194 – 4,294;    tj. 100 m 

Tvar žel. svršku:  R65 

Pražce:   SB6 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

SK č.7 Trmice    

Km  4,529 – 4,629;   tj. 100 m 

Tvar žel. svršku:  R65 

Pražce:   SB6 

Rozdělení:  e 

Upevnění:  žebrové 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 
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SK č.3 + č.3a Trmice    

Km 3,963 – 4,282;     tj. 319m 

Tvar žel. svršku:  R65 

Pražce:   SB6 

Rozdělení:  e 

Upevnění:  žebrové 

1x Sa vůz 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

SK č.131A po výměně pražců 2x podbít   

Km 0,791 - 0,837;   tj. 46m 

Tvar žel. svršku:  R65 

Pražce:   dřevěné 

Rozdělení:  e 

Upevnění:  žebrové 

1x Sa vůz 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

SK č.103X  po výměně pražců 2x podbít    

Km 0,751 - 0,837;    tj. 86m 

Tvar žel. svršku:  R65 

Pražce:   dřevěné 

Rozdělení:  d 

Upevnění:  žebrové 

1x Sa vůz 

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje  metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

Výhybky ÚL západ - celkem  13 ks;     tj. 865 m 

výhybka č.801 a č.802 + 400m přípoj (JR65 1:9-300) 

Km 3,322; 3,244 

2x Sa vůz 

výhybka č.70ab (CR65 1:11-300V) 

Km 2,183 
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1x Sa vůz 

výhybka č.125 (J S49 1:7,5-190L) 

km 1,065 

1x Sa vůz 

výhybka č.128 (OBL JS49 1:12-500L) 

km 1,105 

1x Sa vůz 

výhybka č.817 (JR651:12-500P) 

km 3,818 

1x Sa vůz 

výhybka č.12  (JR65 1:12-500) 

km 1,203 

1x Sa vůz 

výhybka č.103 (JR65 1:9-300) 

km 0,718 

1x Sa vůz 

výhybka č.124 (JS49 1:11-300) 

km 1,048 

1x Sa vůz 

výhybka č.819 (JR65 1:9-300) 

km 3,887 

1x Sa vůz 

výhybka č.353 (JT6°) 

km 0,618 

výhybka č.357 (JT6°) 

km 0,739 

výhybka č.824 (JR65 1:11-300P) 

km 4,294 

 

Výhybky Chabařovice - celkem 2 ks;  tj.  100 m 

Chabařovice v.č.39 (JR65 1:9-300P) + 100m přípoj do 2.SK 

km 12,114 

Chabařovice v.č.40 (JR65 1:9-300L) 

km 12,147 

Zhotovitel dodá pro PS Ústí nad Labem západ  20 ks Sa vozů štěrku. 
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SO 12 - PS Česká Kamenice 

Zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou přesnou (Markvartice - Česká 

Kamenice) na betonových pražcích včetně doplnění a úpravy štěrkového lože. Ostatní metodou zmenšování 

chyb. 

Markvartice - Česká Kamenice  

Km 23,600 - 24,200; 20,300 - 21,050; 17,900 - 18,960;    tj. 2410m    

4 vozy štěrku (výluka 23 a 24.5.) 

Přípoj v km 24,054 vynechat 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:  betonové  

Rozdělení:  d 

Žst. Chřibská SK č.2X  (po výměně pr. PS) 2x podbít 

Přípoj mezi v.č. 2 a v.č. 3; km 76,272 -76,329, tj. 57 m  

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:  dř 

Rozdělení:  d 

Františkov n. Ploučnicí – Horní Police 

Km 3,650 - 4,400;  4,750 - 4,950;  8,050 - 8,250;  tj. 1150m    

4 vozy štěrku 

P2635 (km 3,955) přejezd vnitřní panely – demontáž zajistí Zadavatel 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:   betonové  

Rozdělení:  d 

Varnsdorf – Varnsdorf st. hr. ASPv 

Km 10,444 – 10,628; 12,260 – 13,000; 200m staniční kolej; tj. 1124 m 

Výhybka č. 7 - St. město km 12,508  (OBLO S491:7,5 -190L) 

2 vozy štěrku  

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce:   betonové  

Rozdělení:  d 

 

Zhotovitel dodá pro PS Česká Kamenice 10 ks Sa vozů štěrku. 

 

Specifikace:  

Výkony uvedené v bodě A3 budou provedeny v denních dělených výlukách a to tak, aby 

bylo využito denního výkonu linky ASP. Termíny těchto výluk zatím stanoveny nejsou. 

Vymezení staveniště:  
Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC v uvedeném úseku. 
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Přístupové cesty:  
Upřesní příslušný vedoucí PS či jeho zástupce. 
Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických 

kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie svarů bude posuzována na odchylky pro 

nové kolejnice (vyjímaje svaru užitých kolejnic). 

Po dokončení stavby předá zhotovitel zadavateli dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné 

podobě (2x) a digitálně (2x), a to s využitím železničního bodového pole a po projednání se SŽG. Dodavatel 

je povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé 

geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SŽDC:  

Dokumenty ke stažení - www.spravazeleznic.cz. 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena SŽG. Ve smlouvě o 

dílo bude uveden konkrétní úředně oprávněný zeměměřičský inženýr (dále jen „ÚOZI“) od SŽG. 

 
Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury – inženýrské sítě:  
 
Zařízení správců souvisejících zařízení: 
Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE (zhotovitelem) a lanové propojení 
ve správě SSZT (objednatelem).  

A) vyjádření a podmínky SEE 
- dbát zřetel při demontáži a montáži ukolejnění, aby při jeho manipulaci nedocházelo k poškození 
ukolejňovacích drátů, v případě vadných součástí je po dohodě zajistí SEE 

B) vyjádření a podmínky SSZT 
- zhotovitel v předstihu oznámí požadavek příslušnému správci SSZT na odpojení a následné připojení 
lanového propojení 
 

 

SPPK  
Po uzavření smlouvy zhotovitel kontaktuje SPPK a domluví si postupy. 

Úseky, kde je podkladem PSS lze v kombinaci s ověřeným ŽBP použít pro úpravy ASP metodou přesnou. (PSS má 

SŽG k disposici ve všech dotčených úsecích) 

Data budou předána SPPK do 30 dnů po ukončení úpravy GPK v jednotlivých úsecích (na předaná data navazuje plán 

výluk na úpravu BK). 

Případnou úpravu teploty BK v místech posunů provede ST Ústí n/L před příchodem vysokých teplot. 

Po dokončení stavby předá zhotovitel zadavateli dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a 

digitálně (2x), a to s využitím železničního bodového pole a po projednání se SŽG.  

Dodavatel je povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé 

geodetické činnosti, zveřejněné na internetu Správy železnic, státní organizace. 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena SŽG.  

Ve smlouvě o dílo bude uveden konkrétní úředně oprávněný zeměměřičský inženýr (dále jen „ÚOZI“) od SŽG. 

 

Zpracovatel: 

Roman Holub, tel. 972 424 113, mob.: 724 122 574, e-mail: holub@spravazeleznic.cz  

Milan Mudroch, tel.: 972 422 219, mob.: 724 328 991, e-mail: mudroch@spravazeleznic.cz 

Petr Banýr, tel.: 972 422 219, mob.: 724 349 517, e-mail: banyr@spravazeleznic.cz 

 

https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni?inheritRedirect=true
mailto:holub@spravazeleznic.cz
mailto:mudroch@spravazeleznic.cz
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