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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky
obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupisté
v ZST Roztoky u Prahy - sjednoceni vizudlniho vzhledu stanice jejimz cilem je
realizovat prvky stanice v souladu s modernim designem Zelezni¢nich stanic. Jedna se o
integrovana osvétleni, kamery, vizudlni podobu pohledovych ploch podchodu a
sklenénych prvkd vytahd.

Rozsah Dila ,Zaji$téni bezbariérového pFistupu na nastupiété v ZST Roztoky u Prahy -
sjednoceni vizualniho vzhledu stanice" je:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,
e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

» vypracovani Dokumentace skutecného provedeni stavby véetné geodetické Casti.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v ZST Roztoky u Prahy km 420,926-422,114, trati ¢. 090 Praha
Bubene¢ - Dé&cin hl. n. (TUDU 0801D1). TU 0801 je soucasti 1. a 4. tranzitniho
zelezni¢niho koridoru a nalezi do sité TEN-T.

Stavba se nachazi v katastralni Uzemi [742503] Roztoky u Prahy, bude realizovana na
pozemkovych parcelach: 31, 32, 33, 34, 30/3, 68/14, 68/17, 68/18, 68/19, 68/24,
68/24, 68/25, 30/40.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektové dokumentace pro provadéni stavby ,ZajisSténi bezbariérového pfFistupu na
nastupisté v ZST Roztoky u Prahy”, zpracovatel ,Spolecnost PRODEX-VALBEK"”, datum
12/2021.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol projektu SZDC &j.: 58835/20109.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucéasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostort pro staveni&té v jednotlivych Zst. apod.

Veskeré stavebni prace na danych objektech bude nutné koordinovat s probihajici
stavbou, ktera fesi ¢asteCnou prestavbu stanice:

a) Zajisténi bezbariérového pFistupu na nastupisté v ZST Roztoky u Prahy (v realizaci,
piredpoklad ukondceni realizace 06/2022).

b) Zajisténi bezbariérového pristupu na nastupiété v ZST Roztoky u Prahy - Letni
Cekdrna (01/2022-10/2022).
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ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecnhé

Soucasti zhotoveni stavby je u SO/PS predpoklddano predCasné uzivani v terminu
od 09/2022. Dohoda o pred¢asném uzivani je prilohou SOD.

Odstavec 4.3.1 ve VTP/R/15/21 se rusi a nahrazuje se nasledujicim odstavcem:

4.3.1 V objektech zafizeni stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zridit
a zajistovat provoz prostor( pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Poskytnuté prostory Objednateli budou pfimérené velikosti
stavby, uzamykatelné, vybaveny kancelaifskym nabytkem (min. 2x stdl, 4x
zidle) spolu s obvyklymi sluzbami (elektrickd energie, pfipojeni k internetu,
uklid min. 1x tydné, pfistup k socidlnimu zafizeni, dle mozZnosti
vytapéni/klimatizace apod.) a dale prostory pro konani pravidelnych
kontrolnich dnl Objednatele a Reditelskych kontrolnich dnl Objednatele
s kapacitou Umérnou rozsahu dila, vcetné parkovacich mist. Vyhrazené
objekty (stavebni bunky) pro potfeby Objednatele budou oznaleny pouze
logem SZ. Oznaleni, tj. instalace polepu, vdetné vytvoreni presného
grafického navrhu dle zadani Objednatele, zajisti Zhotovitel. Naklady na vyse
uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak soucasti
nakladd na zafizeni stavenisté.

V kapitole 11. POZARNI OCHRANA ve VTP/R/15/21 se vklada novy odst. 11.2:

11.2 ,Zhotovitel u provozované Cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim nebezpecim
(8 4 zakona ¢. 133/1985 Sb. [20]), u které nejsou bézné podminky pro zasah
(absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350 m délky
apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni ochrany
(zejména ,Dokumentace zdolavani pozar(“), tak aby souéasti DSPS bylo
i doddni Dokumentace zdoldvani pozarG a to jiz pred uvedenim do
provozu/zkusebniho provozu."

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitel( dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti
0sob pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni;
e« M-02 vedouci praci na mostnich objektech;
e E-07 Vedouci praci na elektrickych zafizenich;

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektll) a dal$i dokumentace
Zhotovitele, ktera v pripadé potfeby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci dle
pfilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, pfisludnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR ¢&. 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,
v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢. 11/2006").

Soudasti pfedmétu dila je také vyhotoveni dokumentace PS stani¢niho, tratového
a prejezdového zabezpecovaciho zafizeni véetné navaznosti na technologie sdélovaciho
zafizeni a véetn& zapracovani prechodovych stavl sdé&lovaciho a zabezpecovaciho
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zafizeni v souladu s ZOV. Soucasti realizaéni dokumentace musi byt schvalena
zavérova tabulka.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, feSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Pfiloha C. 4.

V rdmci RDS budou zpracovany technologické postupy (TP) provadéni praci vcéetné
kontrolniho a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby jednotlivych SO a PS
piredepsané prislusnymi TKP staveb statnich drah a zadavaci dokumentaci.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel preda v souladu se smérnici SZDC ¢&. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investi¢ni vystavby SZDC, ¢ldnek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické
fotografie. Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici
SZDC ¢&. 117 ¢&énku ¢&. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie
budou pofizeny v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce
probéhla a budou prfedana na vhodném pfenosném zafizeni podle objemu dat (napft.
externi HD).

ES prohlaseni o ovéfeni subsystému:

4.4.2.1 V pripadé, ze stavba ovliviiuje jiz certifikovany systém ERTMS
(tj. ETCS a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit
bud’ vydani nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu
o ovéfeni subsystému nebo zajisténi vydani Posouzeni zmény
subsystému notifikovanou osobou jako dopliiku stavajiciho ES certifikatu
0 ovéreni subsystému.

4.4.2.2 V kazdém pripadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaSeni o ovéreni
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany
ES certifikdt o ovéreni subsystému nebo na stavajici ES certifikdt o ovéreni
subsystému doplnény o Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

4.4.2.3 Vydani nebo aktualizace ES certifikatu o ovéfeni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zdsadné méni nékterda soudast subsystému nebo jeho
geografické ohraniceni (napriklad zacleni dalsiho tratového useku do
stavajiciho RBC). Mezi takové zasadni zmény patfi napfiklad zména typu
nékterého prvku interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému
(napfiklad zména systémové verze SW).

4.4.2.4 Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou Ize
pouzit pfi dil¢ich zméndach subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy
v topologii kolejisté, zfizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace
BTS a pod). Pritom Zhotovitel nebo Objednatel mdZe uprednostnit vydani
nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému pred
vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

4.4.2.5 Ve spornych pfipadech, kdy neni mozno urcit, zda lze pouzit postup
s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou, musi
Zhotovitel postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

4.4.2.6  Zhotovitel musi rovnéz zajistit aktualizaci nebo vydani nového prikazu
zpUlsobilosti UTZ.

Predani DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R/15/21 probéhne na médiu USB flash disku.

Sdélovaci zaFizeni

Vramci stavby dojde k osazeni kamerového systému, ktery bude v souladu
s architektonickym Fesenim stavby. Koncové prvky kamer budou odsouhlaseny NPU.
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Mosty, propustky a zdi

Na konci podchodu bude umisténa roleta, kterd bude zavirat podchod. Roleta bude
neprihlednd a na stranu smérem do podchodu bude osazena znakem mésta Roztoky.

Vytahové Sachty budou realizovany ze skla, tak aby byly zapustény do konstrukce
zastreseni.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Na nastupistich se osadi nové integrované osvétleni nastupisté. Osvétleni bude piné
integrovano do ocelové konstrukce zastfeseni v provedeni antivandal.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Krajsky ufad  Stfedoleského kraje dne 14.5.2019 stanoviskem pod
C.j.: 043933/2019/KUSK, vyloucil vliv na soustavu lokalit natura 2000 podle §45i)
zadkona €. 114/1992 Sb. a zaroven urcil, Zze zamér nebude posuzovan podle zakona
¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi Kaceni dfevin

Pfipadné kaceni mimo lesni zelené nad rdmec Projektové dokumentace Zhotovitel
predjedna na prislusnych organech ochrany pfirody a informuje Objednatele. Nahradni
vysadba bude provedena v souladu s rozhodnutim pfislusného organu ochrany pfirody.

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni a demoli¢ni
odpad (skupina katalogu odpadi €. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat.
Do procesu recyklace nespadé vyt&Zena zemina (podskupina odpadd €. 17 05). V ramci
Odpadového hospodarstvi je pro dany odpad v Projektové dokumentaci vétSinou
navrzen zplsob likvidace odvoz na skladku. Zhotovitel podskupinu odpadl é&.
17 01,17 02,17 03,17 04, 17 06, 17 08, 17 09) bude likvidovat v recyklacnich
stiediscich k tomu urcenych dle vlastniho vybéru. Zhotovitel oceni polozky
odpadl v SO 90-90 s podskupinou odpadd & 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 06, 17 08,
17 09 k recyklaci na jim navrzenych recyklac¢nich stiedisek. Do Zavérecné zpravy o
nakladani s odpady je Zhotovitel povinen nad ramec Projektové dokumentace doplnit
prehlednou tabulku nejen likvidovanych odpadd, ale i odpadl predanych k recyklaci,
popfipadé k pripravé pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpadll MZP pfi
Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad@ a pro nakladani s nimi (srpen 2018).
Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plén, ktery preda ke kontrole TDS a Specialistovi ZP
Objednatele. Soucasti Demoli¢niho planu bude vymezeni ¢asti stavby s nebezpecnym
odpadem, bude identifikovat materidly k opétovnému pouziti nebo recyklaci,
identifikovat odpady a postupy rozebrani a demolice, zjisténi kvality a mnoZstvi
materiall, které se daji umistit v rdmci stavby. PFi demolici se budou postupné
odstranovat pfimési komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat s nimi samostatné.
Dale je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat demoli¢ni odpad oddéleng, aby byla
zajisténa potfebna kvalita vytfidéného materidlu uréeného k recyklaci nebo
opétovnému pouziti. Zhotovitel pired ukonéenim dila predd TDS a Specialistovi ZP
Objednatele piehled s uvedenym mnozstvim, se zplsobem nakladani vzniklého
stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou recyklace pro predmétné SO.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, respektive recykla¢nich stfedisek
sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie odpadii a tuto cenu si véetné
rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, respektive recyklacnich stiredisek pro likvidaci,
respektive recyklaci odpadéi uvedené v Projektové dokumentaci jsou pouze
informativni a slouzi pro interni potieby Objednatele a stavebniho Fizeni.
Umisténi skladek, respektive recyklac¢nich stredisek neni podkladem pro
vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

Zhotovitel do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady vypracuje nasledujici dokumenty
mimo pozadavky VTP, které budou predloZzeny Objednateli ke kontrole:
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a) Prehlednou tabulku vyziskaného materidlu a jeho nasledného vyuZiti, respektive
nakladani. Tabulka bude obsahovat i porovnani mnozstvi a nakladani s Projektovou
dokumentaci.

b) Prehlednou tabulku recyklovaného materialu, respektive odpadu, kterda bude
obsahovat skute¢né mnozstvi v realizaci, odhadované mnoZstvi v ramci Projektové
dokumentace a zplsob nakladani s nim.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1 Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: Je dokonceni praci do
9/2022.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpistim
na svych webovych strankach:
www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.
Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zékladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:
Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval:

. ° Digitalné
Martin Verner M a rtl n podepsal Martin

Dne: 2. 12. 2021

Verner

V Datum: 2022.05.20
erner 12:57:33 +02'00'
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