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BETON. KABEL. ŽLAB

ROZMĚRY NEZAMĚŘENÉ

SPRÁVCE NEZJIŠTĚN

klesá 8,3 ‰

PODÉLNÝ ŘEZ B-B   M 1:50

TK = 249,144
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OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU

HLOUBKOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ

SANACE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

NÍZKOTLAKÁ INJEKTÁŽ

STÁVAJÍCÍ ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK NEBUDE DOTČEN

STÁVAJÍCÍ KOLEJOVÉ LOŽE - ÚPRAVA TVARU

STÁVAJÍCÍ PLOVOUCÍ IZOLACE

STÁVAJÍCÍ ZÁSYP

STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ KLENBA - SANACE: OČIŠTĚNÍ + SPÁROVÁNÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Bpv

POZNÁMKY

· VÝKRES JE NUTNÉ ČÍST S PŘÍLOHAMI ŘADY 2 A 3

· STÁVAJÍCÍ STAV JE ZAKRESLEN NA ZÁKLADĚ DODANÉHO GEODETICKÉHO

ZAMĚŘENÍ A ČÁSTEČNÉ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE

· V MÍSTĚ STAVBY SE NACHÁZEJÍ INŽENÝRSKÁ ZAŘÍZENÍ. VEŠKERÉ SÍTĚ JE

NUTNÉ NECHAT VYTYČIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ.

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Část Příloha

Železničářská 1385/29

Investor:

tel.: +420 475 300 111

Místo stavby:Stavba

Příloha

STRABAG Rail a.s.

Odpov. projektant stavby Odpov. projektant PS, SO, části Kontroloval Vypracoval

Datum
Stupeň

Formát
Měřítko

Objekt
SO 01 Most v km 192,293

1:50

6xA4

březen 2021

DSP/PDPS

TÚ Mladotice - Žatec

na trati Kaštice - Žatec západ

Oprava mostu v km 192,293

Dispozice nového stavu - podélný řez
4.3

D.1.1

Ing. Michal BernátIng. Petr ŠedivýIng. Michal BernátIng. David Rúža

č. změny datum popis a zdůvodnění podpis

číslo soupravy
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