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klesá 15,4 ‰ 

převýšení D = 27 mm

R = 285 m

TK = 217,417
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BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA

PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR

ŽB PREFABRIKOVANÁ TROUBA DN 800

ZASYPANÝ VNITŘEK PROPUSTKU

KONCOVÝ BETONOVÝ PRÁH

KONCOVÝ BETONOVÝ PRÁH
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ZASYPANÉ DLÁŽDĚNÍ OKOLO VTOKU

DKK SPRÁVA ŽELEZNIC

STL PLYNOVOD

GasNet s.r.o.

ZASYPANÉ DLÁŽDĚNÍ OKOLO VÝTOKU

SSZT SPRÁVA ŽELEZNIC

KÁMEN DO BETONOVÉHO LOŽE

KÁMEN DO BETONOVÉHO LOŽE

VODOVOD SČVK

V CHRÁNIČCE DN 500

PODÉLNÝ ŘEZ  M 1:50

ŽABOKLIKY
ŽATEC Z.
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TK = 217,417

klesá 15,4 ‰

BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA

PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR

ŽB PREFABRIKOVANÁ TROUBA DN 800
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VODOVOD SČVK

V CHRÁNIČCE DN 500

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Bpv

POZNÁMKY

· VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU BYL ZHOTOVEN NA

ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ, ARCHIVNÍ

DOKUMENTACE NEBYLA K DISPOZICI

· DIMENZE SKRYTÝCH TVARŮ SPODNÍ STAVBY

NEMUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM

· PROPUSTEK PŘEVÁDÍ TRAŤ PŘES OBČASNOU

VODOTEČ

· JE NUTNÉ PO CELOU DOBU STAVBY RESPEKTOVAT

POLOHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Část Příloha

Železničářská 1385/29

Investor:

tel.: +420 475 300 111

Místo stavby:Stavba

Příloha

STRABAG Rail a.s.

Odpov. projektant stavby Odpov. projektant PS, SO, části Kontroloval Vypracoval

Datum
Stupeň

Formát
Měřítko

Objekt
SO 01 Propustek v km 200,688

1:50

4xA4

březen 2021

DSP/PDPS

TÚ Mladotice - Žatec

na trati Kaštice - Žatec západ

Oprava propustku v km 200,688

Stávající stav - řezy
3.2

D.1.1

Ing. Michal BernátIng. Petr ŠedivýIng. Michal BernátIng. David Rúža

č. změny datum popis a zdůvodnění podpis

číslo soupravy
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