
ŽABOKLIKY

ŽATEC Z.

1

klesá 15,4 ‰ 

D = 27 mm

oblouk R = 285 m
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ZÁKLADOVÁ DESKA PROPUSTKU
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ZÁKLADOVÁ DESKA PROPUSTKU

C25/30-XC2,XF1

PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm

C12/15 - X0

ZESÍLENÝ ZÁKLAD

ŽB TROUBA PATKOVÁ DN 1000

ŠIKMÁ VÝTOKOVÁ

C

C

B
B

0%

KONCOVÝ PRÁH ZÁKLADU

C25/30-XC2,XF1

12400

13200

9
4

5

7
0

0

7
0

0

9
5

5

0%

KONCOVÝ PRÁH ZÁKLADU

C25/30-XC2,XF1

212,898

213,097

400

212,898

213,598

213,842

400

213,097

214,053

213,797

C25/30-XC2,XF1

ŽB TROUBA PATKOVÁ DN 1000
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DETAIL PRACOVNÍCH

1 x GEOTEXTILIE  DLE SVI

NATAVOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

S VYSOKOU PRŮTAŽNOSTÍ

1 x NPe, min. 0,3 kg/m²

BETON

tl. 5mm

2 x NA, KAŽDÝ NÁTĚR min. 0,3 kg/m²

1 x NPe, min. 0,3 kg/m²

BETON
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SPAR  M 1:10

zasypané části základové desky
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

Bpv

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

e-mail: projekt.ul@strabag.com

Část Příloha

Železničářská 1385/29

Investor:

tel.: +420 475 300 111

Místo stavby:Stavba

Příloha

STRABAG Rail a.s.

Odpov. projektant stavby Odpov. projektant PS, SO, části Kontroloval Vypracoval

Datum
Stupeň

Formát
Měřítko

Objekt
SO 01 Propustek v km 200,688

1:10, 25, 50

6xA4

březen 2021

DSP/PDPS

TÚ Mladotice - Žatec

na trati Kaštice - Žatec západ

Oprava propustku v km 200,688

Výkres tvaru železobetonových konstrukcí
6.1

D.1.1

Ing. Michal BernátIng. Petr ŠedivýIng. Michal BernátIng. David Rúža

č. změny datum popis a zdůvodnění podpis

číslo soupravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETONY:

PODKLADNÍ BETON..................... C12/15-X0

ČÁST

2,8 m³PODKLADNÍ BETON

C25/30-XC2,XF1

ZÁKLADOVÁ DESKA

- PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY

- PŘESNOST VYTYČENÍ DLE:

ČSN 73 0420-1   Přesnost vytyčování staveb-Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-2   Přesnost vytyčování staveb-Část 2: Vytyčovací odchylky

TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ

C12/15-X0

11,0 m³

ZÁKLADOVÁ DESKA.................... C25/30-XC2,XF1

POZNÁMKY

· PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ

VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ

VLHKOSTI: 1xNPe + 2NA

· JAKO OCHRANA NAIP PŘES PRACOVNÍ SPÁRY BUDE POUŽITA

GEOTEXTILIE DLE SVI

· ÚPRAVA PRACOVNÍCH SPÁR VIZ DETAIL

· POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE MÍRNĚ VYSPÁDOVÁN CCA

1 % NEBO PŘEVÝŠEN TAK, ABY PO DOTVAROVÁNÍ

PLASTICKÉHO BETONU PO ULOŽENÍ VZNIKLA ALESPOŇ

PLOCHA VODOROVNÁ, NIKDY VŠAK BEZODTOKÁ

· PRACOVNÍ SPÁRA MUSÍ BÝT ZBAVENA CEMENTOVÉHO MLÉKA

· ZKOSENÍ OSTRÝCH HRAN 20 x 20 mm, POKUD NENÍ UVEDENO

JINAK
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