



SPRÁVA
ŽELEZNIC





Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 55, 639 00 Brno

TEL: +420 543 233 962

www.signalprojekt.cz

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|---------|--|--|--|---------|
| ODPOV. PROJEKTANT ZAKÁZKY | | ING. MICHAL KROUPA | |  | | <div>ZPRACOVATEL:</div> <div></div> <div>28. ŘÍJNA 3388/111, 702 00 OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA</div> | |
| ODPOV. PROJEKTANT SO,PS | | ING. HELENA HAVLENOVÁ | | | | | |
| NAVRHL, VYPRACOVAL | | ING. HELENA HAVLENOVÁ | | | | | |
| KRESLIL, PSAL | | ING. HELENA HAVLENOVÁ | | | | | |
| KONTROLOVAL | | ING. PAVEL GAJDEČKA | | | | | |
| KRAJ | JIHOMORAVSKÝ | OBEC | HODONÍN | | | STUPEŇ | DSP,DPS |
| INVESTOR: OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO, KOUNICOVA 688/26, 611 43 BRNO | | | | | | DATUM | 12.2020 |
| <div>AKCE:</div> <div><div>Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí - I. etapa projekt</div></div> | | | | | | MĚŘÍTKO | - |
| | | | | | | FORMÁT | - |
| | | | | | | ZAK. ČÍSLO | 20040 |
| <div>PŘÍLOHA:</div> <div>PS 01-14-02 TO HODONÍN, PZTS</div> | | | | | | ČÁST DOKUMENTACE | |
| | | | | | | D.1.2.2 | |
| <div>NÁZEV PŘÍLOHY:</div> <div>SOUPIS PRACÍ</div> | | | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | |
| | | | | | | 3 | |