Rekonstrukce Nelahozeveskych tunell Zamér projektu
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Rekonstrukce Nelahozeveskych tunell Zamér projektu
D.2 Zelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni

1 VSeobecné udaje stavby
1.1 Identifikace stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce Nelahozeveskych tunell

Stupe i dokumentace: Zameér projektu

Druh/Charakter stavby: Rekonstrukce tunelt

Kraj: Stfedocesky, Ustecky

Vlastnici dot éenych pozemk (: Sprava zelezniéni dopravni cesty, s.0., Ceské drahy, a.s.,

(ostatni viz geodeticka ¢ast PD)

Zelezni éni stanice/zastavky: zst. Kralupy n. V., Zst. Nelahozeves, zast. Nelahozeves
Z&mek, CDP Praha

1.2  Zadavatel p fipravné dokumentace

1.2.1 Objednatel dokumentace, investor stavby
Investor: Spréava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384
Zastoupeny: Spréava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

1.2.2 Zhotovitel projektové dokumentace stavby
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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Rekonstrukce Nelahozeveskych tunell Zamér projektu
D.2 Zelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni

2 Vychozi podklady pro zpracovani

Zamér projektu byl zhotoven na zakladé podkladl pfedanych zadavatelem a dale doplfujicich
prazkum( (mistnich Setfeni) a zavér( z projednani dokumentace v prabéhu jejiho zpracovani.

2.1 Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sbh., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahéach,

zakon 17/1992 Sbh., o zivotnim prostredi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sbh., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sbh., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni viady 178/2001 Sh., podminky ochrany zdravi zaméstnancd,

nafizeni vlady 502/2000 Sh., o ochrané pfed G¢€inky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaSka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaSka 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice,

vyhlaSka 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakond. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.2 Souvisejici p Fedpisy SZDC

Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich,

Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému,

Smérnice ¢€.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezniéni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezniéni dopravni cesty ve znéni
zmén

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

Smérnice ¢. 50/2008 Pozadavky na odbornou zplsobilost dodavatell pfi &innostech na
drahach provozovanych statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,

TS 1/2006-ZS Déalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systém
Zelezni¢ni dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systémU, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich pfejezdech

TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkl(. Funkce STOP v systému
GSM-R. Vydani |
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Rekonstrukce Nelahozeveskych tunell Zamér projektu
D.2 Zelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni

* 44764/09-OAE Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich pfisluSenstvi v
telekomunikaéni siti SZDC

« 5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,

«  Predpis SZDC S3 Zelezniéni svrsek,

+  Pfedpis SZDC S4 Zelezni¢ni spodek,

«  Predpis SZDC Bp1l Pfedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci,

« Predpis SZDC Zam 1 Predpis o odborné zpGsobilosti zaméstnancd Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

* adalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovéani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici technické normy a podminky

«  CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

« CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

«  CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

« CSNEN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

+ CSNEN50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

« CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Elektronické zabezpec€ovaci systémy

« CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

«  CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

«  TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sdé&lovaci zafizeni

»  TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni zelezni¢ni dopravy

«  TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

+  TNZ 34 2858 Zelezni¢ni radiové sité

Snimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné vdobé jejiho

zpracovani.

2.4 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu s legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu
platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.5 Odchylky od p Fedchoziho stupn é projektové dokumentace
Predchazejici stupen této dokumentace nebyl zpracovan.

2.6  Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (pfenosové zafizeni, rozhlasové zafizeni a dalsi) je zafazeno do
majetku SZDC s.o., DI4Zd éna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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Rekonstrukce Nelahozeveskych tunell Zamér projektu
D.2 Zelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni

7 Ve

3 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Cilem stavby je rekonstrukce pfedmétného Useku v rozsahu:

e Zajisténi prostorové prachodnosti Z-GC a kdédu kombinované dopravy (KD) P/C 80/410, tim
umoznéni jizdy zéasilek prekracujicich stavajici kdd KD nebo takovych, jejichz pfeprava je
mozna jen za zvlasStnich podminek (snizenou rychlosti, jen po 2. koleji). Pokud to nebude
mozné, musi vysledné feSeni umoznit prostorovou priichodnost pro vozidla osobni dopravy s
obrysem G1, G2 a GCZ3 a soucasné prujezd vlaku KD s kdédem P/C 80/410 po obou
tratovych kolejich bez dalSich omezeni, pficemzZ takové FfeSeni podléhd odsouhlaseni ze
strany 011

e ZvySeni tratové rychlosti podle moznosti, danych Uzemnimi poméry a zéastavbou, tim i
zkraceni cestovnich dob,

*  ZvySeni spolehlivosti a bezpecnosti provozu, rekonstrukce stavebnich a technologickych ¢asti
v rozsahu, daném Smérnici ¢. 16/2005 ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané
Zelezni¢ni sité CR*, ve znéni Pokynu generalniho feditele &. 16/2013 Zasady posuzovani
moznosti optimalizace tratovych rychlosti ¢j. S 36880/2013-013 (UGc¢innost 13.9.2013) a jeho
zmeény €. 1 (4¢innost 1.6.2014).

subDoP
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Rekonstrukce Nelahozeveskych tunell Zamér projektu
D.2 Zelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni

4 Stavajici stav

V prostoru Nelahozeveskych tunelt od zkm 438,775 (TV ¢.8) do zkm 439,260 (TV ¢€.34) je v misté
stavby vpravo ve sméru stani¢eni veden stavajici opticky kabel DOK 36 vldken. Tento DOK je v
daném Useku veden zemni trasou mimo stavajici tunely. Déale je zde veden i stavajici kabel ZDK1
DCKQYPV 9XV1,2 + 33DMO0,9.

Usek Nelahozeveskych tunelt je pokryt digitalnim radiovym systémem GSM-R.

subDoP
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Rekonstrukce Nelahozeveskych tunell Zamér projektu
D.2 Zelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni

5 Navrhovany stav

5.1.1 D.2.1 Mistni kabelizace

5.1.1.1 PS 12-01 Tunely, mistni kabelizace

Rekonstrukei tuneld dojde k jejich vystrojeni technologii (pfenosovy systém, TDS, DRT, DDTS ZDC,
VTO a dalsi), kterou bude nutné propojit pomoci metalické a optické kabelizace. Z tohoto ddvodu
bude v ramci tohoto PS vybudovéana v tunelech nova mistni kabelizace zajiStujici vSechny pozadavky
provozu na propojeni technologického zafizeni.

Mistni kabelizace FeSi propojeni potfebnych objektl/mistnosti v tunelech v¢etné venkovnich
telefonnich objekta (VTO) na portalech tunelu zajiStujici telefonické spojeni dopravnich zaméstnanci
pracujicich u tuneld s vypravéim pfipadné s dispecerem v CDP Praha. Okruhy téchto VTO budou
zaclenény do telefonniho zapojovace (TZ) v Zst. Kralupy n. V. a do dotykovych terminal( (IPDT)
v CDP Praha.

5.1.2 D.2.2 Rozhlasové za rizeni
5.1.2.1 PS 12-02 Zast. Nelahozeves Zamek, rozhlasov € zafrizeni

Soucasti této stavby je vybudovani nového rozhlasového zafizeni pro informovéani cestujicich v
Zelezni¢ni zastavce Nelahozeves Zamek.

Nové rozhlasova Gstfedna se navrhuje v IP technologii. Rozhlasové reproduktory budou pfipevnény
na stozarech osvétleni, nebo na samostatnych stozarech. Pro pfipadné pfimé hlaSeni do Zelezni¢ni
zastavky bude dle moznosti realizovano oboustranné hlaSeni z obou nejblizSich Zelezni¢nich stanic.
Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropocitace pro automaticka hlaSeni. Pro Ziva hlaseni bude vyuzit
dotykovy termindl telefonniho zapojovace (IPDT) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hlaSeni.

Nové rozhlasové Ustfedny budou ovladany automaticky pomoci informaéniho zafizeni z CDP Praha a
soucasné musi umoznit ziva hlaSeni z telefonnich zapojovacli (TZ) umisténych na CDP Praha a v
jednotlivych Zelezni¢nich stanicich.

Rozhlasova Ustfedna se bude slozena z pfevodniku VolP a zesilova¢e nf se 100V vystupem (IP
rozhlasova Ustfedna), coz zjednoduSi a zpfehledni napojeni na zdroje modulace. Rozhlasova
Ustfedna musi umoziovat zpétnou kontrolu provedeného hldSeni véetné monitorovani vystupu
zesilovace a kontrolu linky k reproduktortim.

Informace o poruchach hlaseni budou ze vSech rozhlasovych Ustfeden pfenaSeny do systému DDTS
ZDC prostifednictvim dotazu SNMP protokolem do MIB databéaze fidiciho systému jednotlivych
rozhlasovych Ustfeden.

Nastaveni hlasitosti rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, predpisti a
vyhlasek.

Uroveri srozumitelnosti hlasu musi vyhovovat pozadavkim CR/HS PRM TSI 2008164/164/ES, bodu
4.1.2.12, ktera rika: Mluvené informace musi mit ve vSech oblastech minimalni Groveri RASTI 0,45, v
souladu s normou IEC 60268-16.

Nové rozhlasové zarizeni musi umoznit kontrolu provedeného hlaSeni a poskytovat informace
o poruchéach do systému dalkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE.

Pfed pfedanim stavby musi byt provedeno autorizované meéfeni akustického hluku na hranici
ochranného pasma, zda nedochazi k jeho prekracovani dle zdkona ¢. 258/2000 Sb.
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Rekonstrukce Nelahozeveskych tunell Zamér projektu
D.2 Zelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni

5.1.3 D.2.3 Integrovana telekomunika €ni zaFizeni (ITZ)

5.1.3.1 PS 12-03 Tunely, tuprava telefonniho zapojov aée

Soucasti tohoto PS je Uprava/rozSifeni stavajiciho telefonniho zapojovace v zst. Kralupy n. V. o nové
MB okruhy a Uprava IPDT v zst. Kralupy n. V. a CDP Praha.

5.1.3.2 PS 12-04 Tunely, kamerovy systém

V ramci tohoto PS se navrhuje vybudovat kamerovy systém z ddvodd vizudlni kontroly a ochrany
majetku pred poSkozenim ¢&i odcizenim a zaroven ziskat prehled o celkové dopravni situaci v blizkosti
Zelezni¢nich tunell (portaly tunelu).

Pro monitorovani celého prostoru Zelezni¢nich tunell se navrhuji pevné IP kamery s kompresi H.264,
které monitoruji situaci pfed portaly. V prostoru portalt zelezni¢nich tunelt budou vzdy dvé pevné IP
kamery, které budou umistény na konstrukci na portale a budou sledovat prostor pfed neopravnénym
vstupem do tunelll a také v pfipadé mimofadnych udalosti (napf. pozar v tunelu, vstup neopravnénych
osob) sledovat situaci pred portaly tuneld.

IP Kamery budou pfipojeny pomoci optickych kabell (v nehoflavych HDPE trubkach) a nehoflavych
datovych kabeld FTP 4x2x0,5 (FRNC) které budou vedeny v kovovych nehoflavych Uchytech ve
vnitfnich prostorach a ve venkovnich prostorech budou kabely vedeny v kabelovodu a nehoflavych
ochrannych trubkach. V pfipadé, Ze trasa kabel(l bude vedena v kabelovodu, budou vzdy u vstupu do
jednotlivych Sachet kabely utésnény protipozarnimi ucpavkami. Pro kamery budou pouzity kovové
konzoly, které umozni prichod vSech kabell vnittkem konzoly. Budou pouzity kabely se zvySenou
odolnosti proti Sifeni plamene, funkéni schopnosti pfi pozaru minimélné 180 minut a spliujici
poZadované normy.

Za pomoci kamerového softwaru a kamer bude pfed obéma portaly vymezen nepfistupny prostor
(ohrani¢eny prostor pomoci SW na monitoru) a tento prostor budou sledovat kamery umisténé na
portalech tunelu. V pfipadé vstupu neopravnéné osoby do tohoto prostoru se automaticky spusti
nastavené hlaSeni (upozornéni). Zaroven bude mozné pomoci zafizeni IP TouchCall hlasit do téchto
reproduktor( ruéné. Kamerovy software musi byt schopny rozlisit, jedna-li se napf. o osobu nebo vlak,
tak aby nedochéazelo k nahodnému spousténi.

IP Kamery budou pomoci technologické datové sité pfipojeny na dohledovy a zaznamovy server
(ulozisté kamerového systému), ktery umozni zaznam na diskové pole.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS ZDC
zpusobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC &. TS 2/2008-ZSE v planém znéni. Pro
monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit dohledové pracovisté
DDTS ZDC.

Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vyse uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevnou
ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou.

Kamerovy systém musi splfovat tyto zakladni pozadavky:

e Minimalni rozliSeni HD 1280x720

* ReZim den/noc

e Maskovani privatnich zon

¢ Komprese H.264

e  Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
*  Protokol TCP/IP, multicast IP

e Kryti IP 66, antivandalni provedeni
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Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci, ale musi jit o zafizeni schvalené
pro provoz na SZDC dle smérnice SZDC &.34. VSechny aktivni prvky kamerového systému musi byt
dohledovatelné pomoci SNMP protokolu.

5.1.4 D.2.5 Délkova kabelizace (DOK, TK)
5.1.4.1 PS 12-05 Tunely, Gprava stavajicich kabel & DOK SZDC

V Useku od zkm 438,775 (TV ¢€.8) do zkm 439,260 (TV ¢&.34) je v misté stavby vpravo ve sméru
stani¢eni veden stavajici opticky kabel DOK 36 vldken. Tento DOK je v daném Useku veden zemni
trasou mimo stavajici tunely. Pfi vystavbé nového tunelu dojde ke kolizi s timto DOK a proto bude
nutné tento kabel v ramci stavby ochranovat a prekladat. Na DOK se predpokladaji kratkodobé vyluky
pfi pfepojovani.

V definitivnim stavu bude kabel uloZzen do nové trasy v tunelu spole¢né s ostatnimi kabely a budou
polozeny dvé HDPE trubky. Opticky kabel bude zafouknut od spojky do spojky tj. v délce cca 4 km.
ZplGsob ochrany a prelozky bude upfesnén v dalSich stupnich PD dle harmonogramu postupu
vystavby. Toto feSeni bude nutné v dalSich stupnich PD upfesnit, nebot se v souCasné dobé
pfipravuje stavba DOZ Kralupy - Dé&¢in - st. hranice, ktera feSi pokladku nového DOK.

Dale bude proveden vypich ze stavajiciho dalkového kabelu DOK v zastavce Nelahozeves zamek pro
pfipojeni nové budovaného rozhlasového zafizeni a pro pfenosovy systém.

5.1.4.2 PS 12-06 Tunely, Gprava stavajicich kabel & DK SZDC

Vystavbou/rekonstrukci tuneld bude dotéen i stavajici kabel ZDK1 DCKQYPV 9XV1,2 + 33DMO,9.
V tomto pfipadé navrhujme tento stavajici ZDK pfeloZit a v celé stavebni délce tj. cca 2 km, nahradit
kabelovou vloZkou typu ...ZE 50XNO0,8 a ponechat jej jako tratovy kabel.

5.1.5 D.2.8 Trat'ové radiové spojeni
5.1.5.1 PS 12-07 Tunely, radiové spojeni

Pokryti Nelahozeveskych tunelll bude pro potfeby zajiSténi komunikace vypravéiho/dispecera pomoci
digitalniho radiového systému GSM-R. Zakladni pozadavky pro pokryti signalem GSM-R pro ETCS
uroven 2/3 pro vSechny traté jsou definovany EIRENE a jsou nasleduijici:

e pokryti s pravdépodobnosti 95 % vychazejici z Grovné pokryti 41,5 dBuV/m (-95 dBm) pro
traté s ETCS Urovné 2/3 s rychlosti nizSi nebo rovné 220 km/h.

To znamena4, Ze hodnota Grovné pole -95 dBm byla vychozi hodnotou pro radiovy navrh sité.

Déale budou zajistény potfeby radiového spojeni pro slozky integrovaného zachranného shoru (1ZS)
pro jejich radiové systémy.

Radiové spojeni v Nelahozeveskych tunelech bude zajiSténo rozSifenim vnéjsiho radiového pole pro
vybrané uzivatele do podzemnich prostor(i, kam pfirozenou cestou nemuze proniknout radiovy signal.

Z vnéjsSich antén se radiové signaly pfivedou do sdruzovacich a zesilovacich obvodu, které jsou
navrzeny tak, aby umoznily sou¢asny provoz vSech siti bez vzdjemného ruSeni a zmény kvality
spojeni, rozdéli pfijimané kmito¢tové spektrum na diskrétni kmitocty, ty se individualné zpracuji a
pfivedou na zesilovace, kde se nestavi Urovné na takovou hodnotu, ktera zaruci kvalitni spojeni v celé
délce tuneld.

Radiové sité s vlastni BS na portalu budou propojeny do rozvodu vyzafovacich kabeld po sdruzeni,
upraveni drovni s ostatnimi kmitoc€ty. Systém bude navrzen tak, aby jednotlivé vstupy radiovych siti
mohly byt na mistech, kde jsou pro danou sit nejlepSi podminky. Je Sifen koherentni signal s vnéjSim
prostfedim, tim je zaru€eno, Ze nedojde k interferenénim hvizddm pfi pfechodu z vnéjSiho prostredi do
vnitfniho a naopak.
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Vyzafovaci kabely zajisti rovnomérné pokryti tunelovych tras radiovym signalem, ktery klesa
v zavislosti na vlozném atlumu pro jednotlivé frekvence. Oddéleni ruSivych naindukovanych napéti se
provede oddélovacimi DC ¢leny. Vyzafovaci kabel bude v tunelu pfipevnén pomoci pfichytek.

5.1.6 D.2.9 Jina sd élovaci za Fizeni
5.1.6.1 PS 12-08 Tunely, p fenosovy systém a TDS

Pro pfenos datovych okruhu, telefonnich okruhu, videosignalt a pro propojeni TZ v feSeném Useku
navrhujeme pfenosové zafizeni pomoci smérovacll, a datovych pfepinacud, na které je mozné pfipojit:

e  Zafizeni EZS, hlasové a vizudlni informacni zafizeni, rozhlasové zafizeni a EOV vcetné
osvétleni zastavek a stanic;

e Integrované telekomunikacni zafizeni systému IP;

e Kamerové systémy;

*  Mistni radiové sité v IP provedeni;

+  Dalkova diagnostika technologickych systémt DDTS ZDC;

«  Dispegerska Fidici technika (DRT).

V ramci tohoto provozniho souboru dojde k doplnéni stavajiciho pfenosového systému SDH/MPLS a
technologické datové sité. Tento pfenosovy systém byl vybudovan v ramci staveb ,Modernizace... a
Optimalizace...” a byl dopInén stavbou ,GSM-R" a ,Kontrolné analytického centra“.

Navrh prfenosového systému spocivA v doplnéni pfistupovych datovych prepinact (switchu)
v Zelezni¢nich stanicich, do objektd v blizkosti tunelt (technologickd mistnost) a do Zelezniéni
zastavky Nelahozeves Zamek pro pfipojeni a pfenos dat z jednotlivych TLS systému (rozhlasové
zafizeni, DRT, DDTS ZDC, kamery, osvétleni atd.).

Obecné pozadavky na pouzitd za Fizeni

Pouzita zafizeni musi byt schvalena pro provoz na SZDC dle smérnice & 34 a musi byt piné
kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Dale musi datové pFepinace spliovat nize
uvedené parametry:

e Podpora sluzby 802.1q;

e Podpora sluzby 802.1x;

e Vzdéalené pripojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele pomoci
serveru RADIUS nebo TACACS+;

e SNMPv3.

Datovy prepinace L3 (smérova¢) musi navic oproti datovym pfepinacim L2 navic jeSté min splhovat
tyto pozadavky:
e Podpora sluzby multi-VRF-CE;
e Musi umoznovat vytvaret a predavat informace o datovych tocich pomoci netflow min verze 5
nebo IPFIX;
e Musi umoznit, s minimalnim dopadem na propustnost a jeho vykon, filtrovat provoz pomoci
ACL nebo FW;
«  Musi umét provadét redistribuci routovaci informace staticky nebo pomoci dynamickych
e routovacich protokoll s autorizaci MD5;
*  Po zabezpeceném navazani komunikace pfes centralni FW mezi VPN musi umoznit
* lokélné samotny RTP pfenos v rdmci stanice, CDP atd.

Aktivni prvky datové sité musi byt schvalené pro provoz na SZDC a zaélenitelné do stavajiciho
dohledu/dalkové spravy SZDC.

subDoP
¥ \PRAHA 10



Rekonstrukce Nelahozeveskych tunell Zamér projektu
D.2 Zelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni

5.1.6.2 PS 12-09 Tunely, DDTS ZDC

PFedmétem provozniho souboru DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému
dalkové diagnostiky Zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu
s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni
dopravni cesty” (druhé vydani). Systém bude umoznovat jeho nasledné rozsSifeni a doplnéni v souladu
s pokracujicimi a navazujicimi stavbami.

Do sité Ethernet (technologicka datova sit) a pres prfenosovy systém SDH/MPLS/DWDM budou
z jednotlivych Zelezni¢nich stanic a objekt( zapojena jednotliva zafizeni (Osvétleni, EOV, EZS/ASHS,
rozhlasové a informacni zafizeni, jednotliva méfeni, méfeni elektrické energie, technologie vytahl a
Cerpadel a dalSi TLS dle TS 2/2008-ZSE), u kterych bude na vystupu definovano dohodnuté rozhrani
a prenosovy protokol. Konfigurace systému je navrzena jako aplikace klient/server. Informace budou
prenaSeny na oba servery InS (CDP Praha, OR Usti nad Labem), ve dvou nezavislych spojenich 104
protokolu.

Sbér dat z jednotlivych technologii bude probihat pomoci uréenych sériovych rozhrani (RS 232, RS
422, RS 485, M-Bus) a pres ethernetové rozhrani sité Ethernet TCP/IP technologické datové sité.
Data budou pomoci pfevodnikd pfipojena prfes pfislusny integra¢ni koncentrator InK, ktery bude
umistény v rozvadéci RDD. Integracni koncentratory budou pfipojeny k obéma serverim InS a se
stejnou prioritou. 211 bude toto zafizeni vybudovano a parametrizovano a doplnéna o data z novych
objektd v daném Useku stavby. Servisni zasah bude mozné provést pres vybudovany servisni kanal v
siti DDTS ZDC, ktery umozni servisni organizaci pfistup na jednotlivad PLC technologii pfes InK.

Zafizeni pfipojovana do sité dalkové diagnostiky:

e Zafizeni pro detekci pozaru (ZPDP)

e  Elektrickd zabezpecovaci signalizace (EZS);

e Automatické samozhaSeci zafizeni (ASHS);

+ Rozhlasové zafizeni (RU);

e Osvétleni (VO);

e Elektricky ohfev vymén (EQV);

* Podruzna méfeni el. energie;

e DalSi TLS vybrané spravci, investorem a dle TS 2/2008-ZSE;

Ovladani osvétleni v zastavce bude navrZzeno v rezimu automatickém, mistnim s moZznosti dalkového
ovladani z pracovisté viakového dispecera s podminek komunikace podle dokumentu SZDC TS
2/2008-ZSE.

Cilem navrzeného technického feSeni téchto PS je:

«  Doplnéni Integracniho serveru InS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

«  Doplnéni Terminélového serveru TeS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

« Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist v oblasti OR Usti
nad Labem a v CDP Praha se systémovym a aplikaénim programovym vybavenim s jeho
ozivenim, nastavenim a parametrizaci;

«  Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC v oblasti OR Usti nad
Labem a v CDP Praha s pfenosy diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v
Zeleznigni stanici po TDS s pfenosovym protokolem dle CSN EN 60870-5-104;

«  Doplnéni a parametrizace klientského pracovisté na SZE Hradec Kralové;

« Konfigurace SMS Gateway Praha;

«  Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS na v oblasti OR Usti nad Labem a CDP Praha do
provozu s verifikaci pfenasenych dat.
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Data a informace z InK budou pfenaSeny na integraéni server (InS) v OR Usti nad Labem a na InS v
CDP Praha. Vystavba InS neni soucasti stavby, pouze dojde k parametrizaci a konfiguraci stavajicich
zafizeni.

Zobrazeni dat bude probihat na klientskych pracovistich DDTS ZDC CDP Praha, OR Usti nad Labem
a SZE Hradec Kralové a na dotykovych terminalech dispecéert v dispecerském sale na CDP Praha.

5.2 Demontaze a p femisténi sd élovaciho za Fizeni

V ramci jednotlivych PS budou demontovana pfipadné pfemisténa sdélovaci zafizeni, kterd souvisi
s Upravou prenosového systému.

O vyuziti nebo pfipadné fyzické likvidaci demontovaného zafizeni rozhoduje spravce ZTM. Nicméné
zhotovitel tohoto PS musi pfi pfejimacim Fizeni dolozit spravci celkovy seznam demontovaného
zafizeni s poznamkou, jak bylo se zafizenim déle nakladano. V pfipadé fyzické likvidace musi spravci
dolozit potvrzeni o ekologické likvidaci. V pfipadé, Ze spravce ZTM rozhodl o daldim vyuZiti
demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pfi pFejimacim Fizeni prokazatelné dolozit, komu toto
zafizeni predal.

Demontéd? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC ¢&.42 Hospodareni
s vyziskanym materialem®.

5.3  Seznam provoznich soubor

D.2.1 Mistni kabelizace

e PS 12-01 Tunely, mistni kabelizace

D.2.2 Rozhlasové za Fizeni

. PS 12-02 Zast. Nelahozeves Zamek, rozhlasové zafizeni

D.2.3 Integrovana telekomunika €ni zarizeni (ITZ)

e« PS 12-03 Tunely, Uprava telefonniho zapojovace
e PS 12-04 Tunely, kamerovy systém

D.2.5 Dalkova kabelizace (DOK, TK)

e PS 12-05 Tunely, Gprava stavajicich kabelti DOK SZDC
+ PS 12-06 Tunely, tUprava stavajicich kabeltd DK SZDC

D.2.8 Tratové radiové spojeni

e« PS 12-07 Tunely, radiové spojeni

D.2.9 Jina sd élovaci za rizeni

e« PS 12-08 Tunely, pfenosovy systém a TDS
« PS 12-09 Tunely, DDTS ZDC
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6 Ochrana elektrickych rozvod U
6.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnité budov v prostfedi normalnim dle CSN 33

2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.
6.2  Ochrana p fed nebezpe €énym dotykem zivych €asti

U Zivych Casti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem Zzivych &asti
provedena zébranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-41 a &l. 5.4 CSN
34 2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3  Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych €asti

Pro ochranu pfed nebezpednym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-41. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva néasledujicich zplisobi
ochran:

*  Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
e Ochrana neZivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpeénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlaSt nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplrfikové pospojovani nezivych ¢asti.
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7 Zivotni prost Fedi a likvidace odpad G

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sbh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadii je provadéna podle programu odpadového hospodéafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadu nezavadnym zplsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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8 Bezpeénost a ochrana zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe&nostni
predpisy. Tyka se to predevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riiznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladd (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

e ZAM 1 - Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy (G¢innost od 1.9.2014);;

+  Smérnice SZDC ¢&. 50 — Pozadavky na odbornou zplsobilost dodavatel pfi ¢innostech na
drahach provozovanych statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty;

« Bp 1 Smérnice o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci v Zel. dopravé;

e T4 - provoz technickych zafizeni datové sité;

e T10 - UdrZba a opravy televiznich siti;

e T3l - udrZovani sdélovacich a zabezpec€ovacich kabelu;

« T35 - Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a pozarni signalizace.

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. Veobecné piepisy pro ochranu pred
nebezpeénym dotykovym proudem;

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN;

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz;

«  CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdé&lovacich vedeni.

Vyhlaska ¢islo 324/90Sb. je zavazné pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace. Ve
vyhlaSce jsou stanoveny zakladni povinnosti, pfedevsim se jedna:

«  Proskoleni pracovnikd, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje;
*  Vedeni evidenci o Skolenti;

e Opatfit pracovniky ochrannymi pomuUckami;

«  Zajistit oznaceni stavenisteé;

*  Vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky;

e Provadét stavebni prace osobami s odbornou zpUsobilosti;

e Pred zahgjenim stavby nechat vytycit spravci prabéh podzemnich siti;

« Dodrzovat ochranna pasma téchto siti;

e Provadét pravidelné kontroly stroji a zafizent;

PFi praci je tfeba dbat vSech pFislusnych norem a ustanoveni CD, SZDC, Zelezniénich predpist, PTPZ
a zvlasté predpisu o bezpecénosti prace.
PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,

které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, praSnost a vibrace.

PFi montazi, provozu a Udrzbé sdélovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a
smérnice tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to,
aby pracovisté bylo fadné pfipraveno a odpovidalo plathym bezpeénostnim predpisum.
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Pfed nastoupenim montér( na montazZ je vedouci pracovi$té povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen Fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
préace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim
pracovniho postupu proveéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpeénosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé& smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfi praci v dopravni kancelafi musi vSichni montéfi dbat pokynd zodpovédnych dopravnich
pracovniki.

Pfed uvedenim zabezpecéovaciho zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnéni, jiSténi
a dimenzovani vodica.

VSechna nebezpecna mista musi byt Fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. O
vysledku pfisluSnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu a
trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.
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D.2 Zelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni

9 Pokyny pro montaz a demontaz

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabel( (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalsi moZznou montaz do novych lokalit nebo popf. na ndhradni dily.

Musi byt provedena se (zka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informaéniho systému, zabezpeCovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech
Zelezniénich stanicich.

9.1 PoZadavky na zabezpe €eni provozu a realizace

Pfed zapocetim praci bude bezpodmine¢né nutné pro pracovni postupy zkoordinovat navaznosti a
sty¢né body tohoto PS s navazujicimi PS a SO, a tim zajistit proveditelnost navrzeného technického
feSeni.

Pro provedeni tohoto PS bude nutna stavebni pfipravenost zafizeni, zajiSténi pfistupnosti ze strany
provozovatele, zajisténi vyluky a ndhradniho napéjeni, zajiSténi dopravy stroji a el. zaf. Realizacni
firma méla opravnéni pro praci na zafizeni SZDC dle predpisu SZDC Zam 1.

9.2 Peéc€e o zivotni prost Fedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

* Ekologicky nebezpe¢ny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, Fedidel, ropnych
produktl, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e Po dokonc&eni praci musi byt staveniSté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit
pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni pravu povrchu

e Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material(l jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabeld a
vodi¢u, stavebnich natérl, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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