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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhovaneé stavby s charakterem v Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Stavba se nachazi na pozemku, ke kterému ma pravo hospodareni Sprava Zeleznic, s.0. p.¢. 2240
v k. 0. Nova Ves u Lestiny a je soucasti stavajici liniové stavby. Jedna se o stavbu drahy.

Stavajici most se nachazi na stavajici zelezni¢ni trati Retz - Kolin, TU 1201 Retz (OBB)(&ast) —
Kolin (mimo), DU 42 Lestina u Svétlé — Vlkane¢. Mostni objekt se nachazi v Siré trati.

b) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly izemniho planovani
Jedna se o opravu stavajiciho mostu, stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavka na vyuzivani
Gzemi
Nejsou.

d) informace o tom, zda a vjakych ¢&astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organa

Ptipadné podminky dotéenych organa budou zohlednény.

e) geologickd, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroja nerostt a
podzemnich vod,
V ramci projektovych praci nebyly zjistovany geologické, geomorfologické a hydrogeologické
charakteristiky okoli stavby, jelikoZ se jednd o zasun nové ocelové konstrukce do stavajiciho mostniho
otvoru.

Vzhledem k existenci trvalého toku Vranidolského potoka se oc¢ekava vysoka hladina podzemni
vody.

f) vycet a zavéry provedenych prazkuma a méfeni - geologicky prazkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni prazkum, stavebné technicky prazkum, stavebné historicky prazkum,
apod.

V zgjmovém uzemi nebyl proveden inzenyrskogeologicky prazkum.

Zeminy, ktere budou zastizeny vykopovymi pracemi pii hloubeni vykopt, patii do tfidy tézitelnosti

I, maximain¢ I-11 podle CSN 73 6133.

g) ochrana dzemi podle jinych pravnich predpisa

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy:

e Zeleznic¢ni trat’ Havlickav Brod — Kolin (dle ,,ProhlaSeni o draze celostétni a regionalni*).

V blizkosti stavby se dale nachazi ochranna pasma nasledujicich inzenyrskych siti:

e podzemni vedeni Spravy Zeleznic, s.0. — SSZT Jihlava
e podzemni vedeni CD Telematika, a.s. dalkovy kabel opticky a metalicky
e nadzemni vedeni VN — CEZ Distribuce, a.s.
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e podzemni komunikaé¢ni vedeni — SITEL, spol. s r.o.
e podzemni vedeni plynovodu STL — GasNet, s.r.o.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nachdzi v zaplavovém uzemi Vranidolského potoka. Stavba se nenachazi
v poddolovaném Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi
Obvod stavby bude zasahovat na sousedni pozemky p. ¢. 560 v k.0. LeStina u Svétlé a p. ¢. 2261
v k.0. Nova Ves u Lestiny. Zasahy na cizi pozemky budou teSeny docasnymi zabory po dobu stavby.
Souhlasy vlastniki viz dokladova cast dokumentace. V blizkosti stavby budou vykéaceny naletové
dreviny.
Odtokové poméry v Uzemi nebudou stavbou dotéena.

j) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Piedpoklada se myceni ndletové zelené veetné dievin mensiho vzristu na drdZznim télese a v okoli
stavby v malém rozsahu do 40 m?.

k) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského puadniho fondu nebo
pozemka uréenych k plnéni funkce lesa

V rdmci stavby nebudou nutné trvalé zabory pozemka ZPF a PUPFL.

[) Uzemné technické podminky — zejména mozZnost napojeni stavby na stévajici technické
vybaveni Gzemi, pfelozky inZenyrskych siti, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované
stavbé

Pod mostem se nachazi stavajici trvala vodote¢ — Vranidolsky potok. Piistup pro stavbu bude po
koleji za vlakovych pauz. Déle je mozZné vyuZit Ucelovou komunikaci z obce LeStina u Svétlé (p.p.¢. 515
v k.0. LeStina u Svétlé), ktera dale pokracuje na pozemku Spravy Zeleznic, s.0. p.p.¢. 538/20. Pied
zahajenim stavby je nutné provést pasportizaci piijezdové komunikace a v ptipadé potieby zpevnit povrch
drcenym kamenivem. Pfijezdovad komunikace bude v délce cca 1 500 m, piedpoklada se jeji zpevnéni
v délce 1 000 m.

m) vécneé a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V dobé zpracovani projektové dokumentace byla zndma souvisejici stavba: Oprava mostu v km
163,119 na trati Retz — Kolin. Stavba by neméla mit zasadni vliv na tuto stavbu. Stavba bude probihat
bez vylouceného provozu na trati. Termin stavby bude uréen investorem na zakladé pridélenych
finan¢nich prostredkd pro dany rok a uréeni prioritnich akci v prislusném roce.

Jiné podminujici ¢i vyvolané stavby nejsou znamy.
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n) seznam pozemkut podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

katastr. Uzemi parc. ¢islo vlastnické pravo —pravo | druh pozemku podle KN vyméra
hospodaftit s majetkem (m?)
Nova Ves u 2240 Ceska republika — Ostatni plocha - draha 16091
LeStiny Spréva Zeleznic, s. 0

Seznam dotcéenych pozemki

katastr. parc. ¢islo vlastnické pravo — prdvo | druh pozemku | vyméra Docasny
Uzemi hospoda¥it s majetkem podle KN (m?) zabor (m?)

LeStina u 538/20 Ceska republika — Ostatni plocha | 48899 2025
Svétlé Sprava Zeleznic, s.0. - dréha

0) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Stavbou nevznikaji Z&dna nova ochranna ani bezpecnostni pasma.
B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prazkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie drahy, tratovy
Usek, stanic¢eni, apod.

Stavba se nachazi na pozemku Spravy Zeleznic, s.0. p.¢. 2240 v k.4. Nova Ves u Lestiny je soucasti
stavajici liniové stavby. Jedna se o stavbu drahy a stavbu na draze. Most v km 254,069 pievadi trat’ Retz
- Kolin pies trvalou vodote¢ — Vranidolsky potok v extravilanu obce Nova Ves u LeStiny. Na mosté jsou
vedeny 2 tratové koleje.

Stévajici most je tvoien tremi raznymi nosnymi konstrukcemi. Pavodni most z roku 1870 s
cihelnou polokruhovou klenbou tloustky 600 mm a svétlosti 2,0 m, byl prodlouzen betonovou
polokruhovou klenbou tloustky 550 mm a o stejné svétlosti. Cihelna klenba je opiena do masivnich
kamennych opér, které jsou zaloZeny na dievéném rostu. Betonovéa klenba je opiena do betonovych opér
zaloZzené na betonovém zakladu s kolejnicovym roStem. V roce 1984 byl dale most prodlouzen
uzavienymi prefabrikovanymi ramy o svétlosti 2,0 m. Ramy jsou uloZeny na betonovém zékladu, jenz je
proveden na Stérkovém polstari a Stérkovém loZi. Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle
predpisu SZDC S5 stupném K3/S2.

Jedna se o stavbu dréhy a stavbu na draze, je soucasti stavajici liniové stavby.

Kategorie drahy Celostatni

Kategorie Zelezni¢ni trati z hlediska mostu Trat’ 1. téidy

Tratovy Usek TU 1201 Retz (OBB)(&ast) - Kolin (mimo)
Defini¢ni Gsek DU 42 Lestina u Svétlé — VIkaned
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b) ucel uZivani stavby
SO 201 Most v km 254,069 pievadi trat’ Retz - Kolin ptes trvalou vodote¢ — Vranidolsky potok
v extravilanu obce Nova Ves u Lestiny. Z divodu zmenSeni svétlosti nosné konstrukce stavajiciho

mostu z 2,00 m na 1,61 m bude objekt nové evidovan jako propustek. Nové oznaéeni: Propustek
v km 254,069.

C) trvald nebo do¢asné stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis dopravni koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby s ohledem
na umisténi stavby a na ucel stavby (tratova, staniéni technologie a rdmcova dopravni
technologie), navrhované kapacity stavby véetné zakladnich technickych parametra stavby
(navrZené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a
navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a nezavedenych zafizeni

Stévajici objekt bude z vétsiny zachovan. Bude vybourana betonova fimsa vpravo véetné Zb. kiidel
a dvou kusu prefabrikovanych Zb. ramu. Po odstranéni kamenné dlazby v mostnim otvoru a spodnich ¢asti
nosné konstrukce bude do stavajiciho otvoru vloZena nova nosna ocelova konstrukce z vinitého plechu,
ktera bude zakoncena na vytoku kolmo dle stavajiciho ¢ela a na vtoku Sikmo do svahu. Sklon svahu je
1:1,5.

Piistup pro stavbu bude po koleji za vlakovych pauz. Déle je mozné vyuzit i¢elovou komunikaci
z obce Lestina u Sveétlé (p.p.¢. 515 v k.0. Lestina u Svétlé), kterd dale pokracuje na pozemku Spravy
Zeleznic, s.0. p.p.¢. 538/20. Pred zahajenim stavby je nutné provést pasportizaci ptijezdové komunikace
a v pripadé potieby zpevnit povrch drcenym kamenivem. Piijezdova komunikace bude v délce cca 1 500
m, predpoklada se jeji zpevnéni v delce 1 000 m.

Oprava mostu zajisti odstranéni nevyhovujiciho stavebnétechnického stavu mostu. Nové
konstrukce neomezuji trat’ z hlediska piechodnosti a rychlosti.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavka na stavby
a technickych poZadavka zabezpeéujicich bezbariérové uZivani stavby, nebo souhlasu
provozovatele drdhy o udélenych vyjimkach z platnych pfedpisd a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafrizeni,

Navrzené feSeni nevyZaduje vyjimky z piedpist.

Pozadavky na bezbariérové uzivani stavby nejsou.

f) informace otom, zdaav jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,

Piipadné podminky dotc¢enych organt byly zohlednény.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa?),

Stavba se nachézi v ochranném pasmu drahy:

e Zelezni¢ni trat’ 680 00 Havlickav Brod — Kolin (dle ,,Prohlaseni o dréaze celostatni a
regionalni*).
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h) zakladni bilance stavby - potifeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.,

Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

i) zakladni predpoklady vystavby - éasové Udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy,

Vystavba bude probihat v jedné etapé bez vylou¢eného provozu na Zeleznicni trati. Termin stavby
bude urcen investorem na z&kladé pridélenych finanénich prostredkd pro dany rok a urcéeni prioritnich
akci v prislusném roce.

j) zA&kladni poZadavky na predéasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

Neni uvazovano s postupnym predavanim nékterych c¢asti stavby do uZivani. Bude zaveden
zkuSebni provoz v délce pal roku.

k) orientaéni naklady stavby.
Néklady stavby budou upiesnény po zpracovani polozkového rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické feSeni - kompozice prostorového reSeni

Kompozice prostoroveho ieSeni zustane z vétSiny zachovéana. Na vtoku bude Sikmé celo misto
svislého cela se Sikmymi Zelezobetonovymi kridly.

b) architektonické feSeni - tvaroveé feSeni, materialové a barevné reseni.

Nov¢ navrzena konstrukce je tvoiena ocelovou flexibilni ocelovou konstrukci z vinitého plechu
Sedé barvy. Ocelova konstrukce bude na vtoku zakoncena Sikmo do svahu a odlaZzdéna. Dlazba bude
provedena z lomového kamene. Na vytoku bude konstrukce ukon¢ena kolmo.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického FeSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech
- véetné Udaja o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na
ni pasobici nemélo za nésledek poskozeni stavby nebo jeji €asti, vétsi stupen nepripustného
pretvoreni,

SO 201 Most v km 254,069

Stavajici objekt je tvotfen ze tii raznych nosnych konstrukci. NejstarSi ¢ast mostu je tvoiena
cihelnou klenbou tl. 600 mm o svétlosti 2,0 m, ktera je opiena do masivnich kamennych opér. Stiedni ¢ast
je tvotena Zb. klenbou tl. 550 mm o svétlosti 2,0 m, kterd je optena do Zb. opér. Nejmladsi ¢ast vpravo je
pak tvorena uzavienymi prefabrikovanymi Zzb. ramy o svétlosti 2,0 m, které jsou uloZeny na
Zelezobetonovém zékladu. Pres most jsou vedeny 2 tratové koleje. Trat' je vedena v levostranném
oblouku.
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Stav mostu je hodnocen K3/S2. Je navrZena oprava mostu. Nova nosni konstrukce mostniho
objektu je navrZena z ocelového vinitého plechu. Konstrukce bude vloZena do stavajici mostniho otvoru.
Sitka nového mostu je 50,73 m, svétlost kolmé 1,610 m, volna vyska pod mostem 2,255 m ve vrcholu
oblouku N.K.

Pii ndvrhu dimenzi nosné konstrukce bylo uvazovano zatizeni dle CSN EN 1991-2 (soucinitel a =
1,10).

b) celkova bilance naroka vSech druhl energii, tepla a teplé uZitkové vody - podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky p¥i zvySeni technického maxima,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

c) celkova spotieba vody
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi, zpasob nakladani s vyziskanym
materialem,

Dle UpIného znéni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpist a provadéci
vyhl&Sky Ministerstva Zivotniho prostiedi, ve znéni pozdgjSich piedpist je nutné provadét zattidéni
odpadu, které vzniknou pii realizaci stavby a urcit, jak budou takto vzniklé odpady likvidovany.

Puvodcem odpadu ve smyslu zakona je po dobu rekonstrukce dodavatel stavby. Dle § 3 vyse
uvedeného zakona je z&kladni povinnosti kazdého stavebnika (ptavodce vzniku odpadu) v prabéhu své
¢innosti predchézet vzniku odpadu a vlastni vznik odpadu co nejvice omezovat. Spole¢né s omezovanim
vlastniho vzniku je nutné vytvaiet piedpoklady pro jeho opétovné vyuZiti, omezovat nebezpecné

vlastnosti, popt. zajistit odpovidajici zneSkodnéni.

Puvodce odpadu (8 5 pism. odstavec ,,b* zakona) je povinen odpady zarazovat dle , Katalogu
odpadu” (vyhlaska ¢. 8/2021 Sb.) a odpady, které nemuzZe sam vyuZit, trvale nabizet k vyuZiti jiné
pravnické nebo fyzicke osobé. Nelze-li odpady vyuZit, potom zajistit zneSkodnéni odpadi. Zakon pritom
zdaraziuje povinnost zajistit prednostné vyuziti odpadt (recyklace, kompostovani apod.) pied jejich
odstranénim (uloZeni na skladku, spaleni). Déle je pavodce odpadu povinen odpad tiidit a kontrolovat,
zda odpad nema nekterou z nebezpeénych vlastnosti. Behem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen
vést evidenci o mnoZstvi odpadu a zptisobu nakladani s nim.

Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP o podrobnostech nakladani s odpady, v
platném znéni. Pivodce odpadu je zodpoveédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany
opravnéné osobg.

Odpady budou v priubéhu stavby piimo nakladany a odvazeny. Kratkodobé shromazd’ovani je
dovoleno vyhradné v prostoru zaboru stavenisté. Piepravni prostiedky pii prepravé stavebniho odpadu
musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v prab&hu piepravy k uniku stavebniho odpadu, je piepravce povinen neprodlené znecisténi
odstranit.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizma, aby bylo zabranéno Uniku ropnych produktt do okoli. Pokud dojde k dniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby ptip.
kontejneru, vyvest na prislusnou skladku nebezpe¢ného odpadu nebo do spalovny. V piipadé Uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.
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Zakazka: D21005
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C@ dipont

V&echny nebezpedné odpady je tieba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP o
podrobnostech nakladani s odpady. Odpad charakteru ,,N“ bude v pribéhu stavby shromazdovan
oddé¢lené do zvI&3t k tomu uréenych uzavienych nadob z nepropustnych materidlu, které budou chranény
proti odcizeni, neodborné manipulaci a Uniku nebezpecné latky do okolniho prostiedi. Nebezpec¢né
odpady budou likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami. Ropné latky mohou byt
likvidovany biodegradaci, znecisténé ¢istici tkaniny apod. mohou byt spaleny.

Veskeré vybourané materialy budou odvezeny na skladku, popiipadé vhodné recyklovany. Upravy
¢i zmeny ur¢i nebo schvali TDS.

Souhrnny piehled, zatfidéni a zpasob likvidace odpadt vznikajicich pfi vystavbé a provozu

Kod Kateg. | 7 4sob nakladani s
druhu Nazev druhu odpadu odpad P Druh odpadu MnozZzstvi
odpadem
odpadu u
05 01 Odpady ze zpracovani ropy
05 01 05 | Uniklé (rozlité) ropné latky ‘ N ‘ Biodegradace ukapy, havérie -
08 01 ;)(ljapkf}gy z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouzivani barev pouZivané nétérové materily
1301 Odpadni hydraulické oleje
13 01 00 | Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zne§kognen| ze stavebnich stroja -
opravnénou osobou
1501 Obaly (v€¢. oddélené sbiraného komun. obalového odpadu)
1501 06 | Smésné obaly ‘ O, N ‘ deponovani, spalovani ‘ ‘ -
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 | beton ‘ (@] ‘ recyklace ‘ KFidla, ramy, fimsa ‘ -
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 02 |sklo (0] recyklace -
17 02 03 | plast (0] recyklace, skladkovani -
17 04 Kovy, slitiny kova
17 04 05 | Zelezo nebo ocel ‘ (0] ‘ recyklace vyztuz -
17 05 Zemina vytézena
zemina a kameni neuvedené pod - vykopova zemina nevhodna
170504 Gislem 17 05 03 o deponovani do nasypu, kamenna dlazba B
2001 Slozky z oddéleného shéru
20 01 01 | papir a lepenka o recyklace shérovy papir (ZS) -
. ” - .. | natérové hmoty a odpad
20 01 27 | barva, lepidlo, pryskyfice N spalovani, deponovani Z nich (obaly) -
20 02 Odpady ze zahrad a parkd
20 02 01 | biologicky rozlozitelny odpad (0] kompostovani naletova vegetace -
20 03 Ostatni komunalni odpady
20 03 01 | smésny komunalni odpad ‘ (0] ‘ skladkovani, spalovani | ZS -

Uvedené mnozstvi nemusi odpovidat skuteénosti na stavbé.
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Zakazka: D21005 .
Stavba: Oprava mostu v km 254,069 na trati Retz - Kolin (@ d I pont

Stupen PD: DSP

Pozn.: O - ostatni odpad
N - nebezpecény odpad
* - neni mozné zatfidit podle Katalogu odpadu, bude podrobné zatfidéno pivodcem odpadu
zZs - zafizeni stavenisté

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité.

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba posuzovat technické feSeni dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
0 obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavka prislusnych predpisa a norem ochrany pred vlivy trakénich
a energetickych vedeni,

Mostni objekt se nachazi na elektrifikované Zelezni¢ni trati., Trakeni a energetické vedeni nebude
stavbou dotceno.

b) FeSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych prouda na zakladé vysledka koroznich
prazkuma.

Mostni objekt se nachazi na elektrifikované Zelezni¢ni trati. Nepiedpokladd se vyznamné
nebezpec¢i G¢inka bludnych prouda. Bude provedena primarni ochrana. Podle SR 5/7 je zvolena
kombinace priméarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich opatieni bez propojeni vyztuze a jejiho
vyvedeni na povrch konstrukce — stupen ¢. 3 zakladnich ochrannych opatieni.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objekta a technickych zarizeni
Stavba neobsahuje technologické objekty ani technicka zatizeni.

B.2.7 Za&kladni charakteristika stavebnich objektt

a) struény popis stavajiciho stavu,

Stavajici objekt je tvotfen ze tii raznych nosnych konstrukci. NejstarSi ¢ast mostu je tvoiena
cihelnou klenbou tl. 600 mm o svétlosti 2,0 m, ktera je opiena do masivnich kamennych opér. Stiedni ¢ast
je tvotena Zb. klenbou tl. 550 mm o svétlosti 2,0 m, kterd je optena do zb. opér. Nejmladsi ¢ast vpravo je
pak tvorena uzavienymi prefabrikovanymi Zzb. ramy o svétlosti 2,0 m, které jsou uloZeny na

Zelezobetonovém zékladu. Na ¢elo navazuji Sikma Zb. kiidla.
Pies most jsou vedeny 2 trat'ové koleje. Trat’ je vedena v levostranném oblouku.
Stavebni stav mostu dle klasifikace podle predpisu SZDC S5 je ohodnocen stupném K3/S2.

b) struény popis navrzeného reSeni.
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Zakazka: D21005 .
Stavba: Oprava mostu v km 254,069 na trati Retz - Kolin (@ d I pont

Stupen PD: DSP

SO 201 Most v km 254,069

Je navrZzeno zasunuti nove ocelové flexibilni konstrukce do stavajiciho mostniho otvoru. Nova
nosna konstrukce bude uloZena na dievénou zavazeci drahu, ktera bude zabetonovéna. Prostor mezi novou
konstrukei a stavajici bude vyplnén cementopopilkovou suspenzi. Sitka nového mostu je 50,73 m, svétlost
1,61 m, volna vyska pod mostem 2,255 m ve vrcholu oblouku. Nosna konstrukce bude na vtoku zakonéena
Sikmo dle roviny svahu a na vytoku kolmo podle stavajiciho ¢ela. V prostoru mostu budou vytvoieny
bermy Sitky 130 mm resp. 500 mm.

Pii ndvrhu dimenzi nosné konstrukce bylo uvazovano zatizeni dle CSN EN 1991-2 (soucinitel a =
1,21).

Veskeré inzenyrské vedeni uloZené v Zelezni¢nim télesa vpravo nad nosnou konstrukci mostu
nebude stavebnimi pracemi dotceno.

B.2.8 Zéasady pozarné bezpeénostniho feSeni stavby

Jedna se o stavbu dopravniho vyznamu bez pozarniho rizika.

Stavbou prochézi inZenyrské sité. Sité¢ nebudou samotnymi stavebnimi pracemi dotéeny. Pfi
stavebnich pracich je nutné dodrzet podminky uvedené ve vyjadienich jednotlivych sprévcu (viz
dokladova cast).

Je nutno dodrzovat veSkeré predpisy tykajici se protipoZarni ochrany, zejména Zakon ¢. 133/1985
Sbh. — o poZarni ochrané ve znéni pozdgjSich piedpist a VyhlaSku ¢. 246/2001 Sh. — o stanoveni podminek
poZarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru ve znéni pozdgjsich predpisa.

Stavba mostniho objektu na dréze je zafazena do kategorie O dle vyhlasky ¢. 460/2021 Sh. o
kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva par. ustaveni 6 odst. 1 pism.
9)-

Pii provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény poZadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sh., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpisa a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkéch poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich piedpisu v rozsahu nezbytném pro
zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvy3eno nebezpeci pozaru zejména s ohledem na
okolni vegetaci a budou dodrZzovéna stanovena pozarné bezpecénostni opatieni tj. zabezpeci stanoveni a
dodrZovani podminek poZarni bezpe¢nosti pii provozované ¢innosti ve smyslu 815 vyhlasky ¢. 246/2001
Sh., ve znéni pozd¢jSich predpisa”.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.10 Hygienické reSeni stavby, pozZzadavky na pracovni prostredi
Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi t€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi,
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
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b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Mostni objekt se nachazi na elektrifikované Zelezni¢ni trati. Nepiredpokladd se vyznamné
nebezpeci G¢inka bludnych proudt. Bude provedena primarni ochrana. Podle SR 5/7 je zvolena
kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstruk¢nich opatieni bez propojeni vyztuze a jejiho
vyvedeni na povrch konstrukce — stupen ¢. 3 zakladnich ochrannych opatieni.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Nevyzaduje se.

d) ochrana pfed hlukem,

Jedna se o opravu stavajiciho mostu v extravilanu obce. Hlu¢né prace budou provadény v rozsahu
od 7:00 — 19:00. Po dokon¢eni stavby bude Groven hluku stejna jako ve stavajicim stavu.

e) protipovodiova opatreni,

Charakter stavby nevyZaduje eSeni opatieni vyplyvajici z poZadavku civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvaieni zon havarijniho planovani apod. Uzemi lezi v zaplavovém Gzemi
Vranidolského potoka.

f) ostatni G€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou.

B.3. Pfipojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a)  napojovaci mista technické infrastruktury,
Vzhledem k charakteru stavby neni feSené napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Po oprave bude most pinit stejnou funkci jako pted opravou.
b) pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky,
viz a)
c) popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pFistupnost a uZivani stavby

osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky.

viz a)

B.4. Zakladni tdaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a staniéni technologie poéateéniho a cilového stavu a rdmcova dopravni technologie v
prabéhu vystavby,
Zelezniéni trat’ Retz - Kolin
TU 1201 Retz (OBB)(&ast) - Kolin (mimo)
DU 42 Lestina u Svétlé — VlIkane¢
e Zatazeni v siti SZ — celostatni draha
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e Oznaceni trati dle TTP — 502A

e Oznaceni trati dle KJR - 230

e Oznaceni trati dle prohlaSeni o draze — 680 00

e Pocet tratovych koleji — 2

e Provoz obousmérny

e Trakce — ano, stiidava cela

e Tratové zabezpecovaci zatfizeni — automaticky blok obousmeérny
e Vlakové zabezpecovaci zarizeni — vlakovy zabezpecova¢ LS

e Nejvetsi tratova rychlost - 70 km/h

e Tiida zatiZzeni D4 (22,5t /8 1)

Opatieni béhem stavby:
Vlakovy provoz na trati nebude po dobu stavby vyloucen.

b) navrh organizaénich a doc¢asnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezniéni
dopravy po dobu stavby,

Stavba bude provadéna za pIného provozu bez vylouceni koleje.

c) zdavodnéni a rozsah navrhovaného stani¢niho a tratového zabezpecovaciho zafizeni,
véetné potireby navrhovanych rychlosti v jednotlivych kolejich a kolejovych propojenich.

V rdmci stavby nedochdazi ke zméné.

B.5. Res3enivegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni apravy,

Na vtoku bude upraven sklon svahu na 1:1,5 v misté styku s nosnou konstrukci a poté plynule
napojen na okolni terén.

b) poufZité vegetaéni prvky,

Na vytoku za stavajici kamennou ¥imsou bude svah zpevnén kokosovou rohoZi a nasledné oset.
Ve stavajicim koryté budou provedeny dlazby z lomoveho kamene tl. 200 mm do betonového loze tl. 100
mm. Upravy odlazdéni budou ukonéeny betonovymi prahy.

c) biotechnickd, protierozni opatreni.
Nenavrhuji se.

B.6. Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,
Stavba nebude mit zasadni negativni vliv na z&jmy obecné ochrany ptirody.
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Béhem vystavby a v dusledku potiebnych terénnich Uprav bude nutno provést vykéaceni naletové
a kerové zeleng.

Pii provadeéni stavby musi zhotovitel dodrZzovat poZadavky vsech piedpist tykajicich se ochrany
Zivotniho prostiedi. Zasady ochrany Zivotniho prostiedi se ftidi obecnymi pravnimi piedpisy,
ustanovenimi stavebniho povoleni a rozhodnutimi ostatnich organa statni spravy.

Provoz stavby nesmi nepiiznivé ovlivnit Zivotni prostredi. Béhem stavebnich praci zhotovitel
ucinn¢é zamezi praniku ropnych a chemickych latek do pady a do vody toku a zajisti likvidaci odpadu
vzniklého uzZivanim stavby.

Zhotovitel musi zejména dbéat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v fadném
technickém stavu a nedochézelo k Gniku oleja a pohonnych hmot, produkci nadmérného mnoZzstvi
vyfukovych zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k aniku ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné
napravu na vlastni naklady. Pt¥i manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami museji byt zpisob nakladani,
bezpe¢nostni a ochrannd opatieni vcetné havarijnich opatreni stanoveny pravidly, kterd je povinen
vypracovat, dodrZovat a kontrolovat zhotovitel. V ptipadé havérie je povinen zhotovitel provést
bezodkladn¢ napravu na vlastni naklady.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizma, aby bylo zabranéno Gniku ropnych produktt do okoli. Pokud dojde k tniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na piislusnou sklddku nebezpe¢ného odpadu nebo do spalovny. V piipadé Uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlen¢ informovat dotéené organy stani spravy.

Pii realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady ptvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sh. o odpadech v platném znéni. Po dobu vystavby bude pavodcem odpadu ve smyslu zdkona
zhotovitel stavby.

Pii provadeni veSkerych stavebnich praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo

k piekroceni nejvyssich pripustnych hodnot hluku a vibraci.

Pii privalovych destich se predpoklada cerpani vody ze stavebni jamy.

Po skonceni stavby zhotovitel uvede stavenisté do pavodniho stavu. Po uvedeni stavby do provozu
budou emisni a hlukové poméry srovnatelné se stavajicim stavem, neni proto nutno provadét Zadna
specialni opatteni.

Na zékladé pozadavku Spravy Zeleznic, s.0. bude zpracovan dokument ,,Prohlaseni o nakladani

s odpady béhem stavby* a to v rozsahu dle piilohy &.4 Smérnice SZDC ¢&. 96. Tento dokument bude
zhotovitelem stavby ptedan objednateli pro vydani kolaudac¢niho souhlasu.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana rostlin a
Zivo€icha, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Béhem vystavby a v disledku potiebnych terénnich Gprav bude nutno provést kaceni néletovych
drevin na svahu Zelezni¢niho t&lesa. Jedna se o myceni do 40 m?,

c) vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000,

Stavba se nenachazi na Uzemi soustavy Natura 2000 ani v jeji blizkosti a svym charakterem neméa
potencial k jejimu ovlivnéni.
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d) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Zamér nepodIéhd posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi ani zjistovacimu tizeni podle zakona ¢.
100/2001 Sh. ve znéni pozd¢jSich predpisa.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano,

Zamér nepodléhd do reZzimu zékona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisa.
Realizaci stavby nevznikne nové ochranné pasmo. Stavajici ochranné pasmo drahy zustane
zachovano.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyZaduje eSeni opatieni vyplyvajici z poZadavku civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochran¢ obyvatelstva, vytvareni zon havarijniho planovani apod.

B.8. Zasady organizace vystavby
Resi samostatna ¢ast dokumentace B.8 Zéasady organizace vystavby.

B.9. Celkové vodohospodarské reSeni

Vodohospodéaiskeé feSeni stavby zustane nezménéno, stavbou nebudou dotceny povrchové ani
podpovrchové vody, ani rezim hospodareni s deSt'ovou vodou.

V Usti nad Labem, listopad 2021 Karla Hrotkova, DiS.
DIPONT s.r.o.

B. Souhrnné technické zpréava STRANA 14/14
DIPONT s.r.o. | Usti nad Labem | Datum: 11/2021

www.dipont.cz



	B.1_souhrnna_technicka_zprava.pdf
	B.1_souhrnna_technicka_zprava.pdf
	00_rozpisky_km_254-069-rozpisky.pdf
	Listy a pohledy
	rozpisky





