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Zakézka: D21005 N di pont

Stavba: Oprava mostu v km 254,069 na trati Retz - Kolin
Objekt: SO 201 Most v km 254,069

Stupen PD: DSP

1 Identifikaéni udaje

1.1 Stavba
Stavba Oprava mostu v km 254,069 na trati Retz - Kolin
Katastralni Gzemi Novéa Ves u LesStiny (705 896)
Obec Nova Ves u Lestiny (569 151)
Kraj Kraj Vysocina

1.2 Objednatel

Nazev Sprava Zeleznic, statni organizace
IC 709942 34

Adresa Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Zastoupena Oblastni feditelstvi Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev DIPONT s.r.o.

IC 28693094

Sidlo: Libouchec ¢. p. 505, 403 35 Libouchec

Pobocka: Usti nad Labem

Adresa: Klisska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem

Osoby s autorizaci Ing. Martin PlSek
autorizovany inZzenyr v oboru ,,mosty a inZzenyrské
konstrukce®

¢. autorizace: 0402483

Odpovedny projektant stavby Ing. Martin PISek
Vedouci projektant mosty a inZzenyrské konstrukce
T. 777 085 097, E: plsek@dipont.cz

Zpracovatel objektu: Karla Hrotkov4, DiS.
konstruktérka
T: +420 475 201 724, E: hrotkova@dipont.cz

Technickéa zprava STRANA 3/21
DIPONT s.r.o0. | Usti nad Labem | Datum: 11/2021

www.dipont.cz
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2 Zakladni udaje o stavbé

Kategorie drahy Ostatni drahy celostatni

Trat dle Prohla3eni o draze 680 00 Havlickav Brod — Kolin

celostatni a regionalni

Kategorie Zeleznicni trati trat 1. tridy

z hlediska mostd

Tratovy Usek TU 1201 Retz (OBB)(¢ast) — Kolin (mimo)
Defini¢ni Gsek DU 42 Lestina u Svétlé — Vikane¢

Katastralni Gzemi Novéa Ves u LesStiny (705 896)

Obec Nova Ves u Lestiny (569 151)

Situovéni stavby v terénu stavba se nachdzi v extravilanu obce Novéa Ves u

LeStiny, na hranici s katastrem LeStina u Svétlé

3 Ugel arozsah stavby, podklady

Projektova dokumentace reSi opravu stavajicino Zelezni¢niho mostu v km 254,069 trati Retz —
Kolin.

Stavba se nachdzi na okraji obce Nova Ves u LeStiny a je soucésti stavajici liniové stavby. Jedna se
o stavbu drahy. Most v km 254,069 prevadi trat pres trvalou vodotec — Vranidolsky potok (ID 10100957
— Spravce: Lesy CR, s.p.). Na mosté jsou vedeny 2 koleje. Trat je elektrifikovana.

Stavajici most je tvoren tremi raznymi nosnymi konstrukcemi. PGvodni most z roku 1870 s cihelnou
polokruhovou klenbou tloustky 600 mm a svétlosti 2,0 m, byl prodlouzen betonovou polokruhovou
klenbou tloustky 550 mm a o stejné svétlosti. Cihelna klenba je oprena do masivnich kamennych opér,
které jsou zaloZeny na drevéném roStu. Betonova klenba je oprena do betonovych opér zaloZené na
betonovém zékladu s kolejnicovym roStem. Vroce 1984 byl dale most prodlouZzen uzavienymi
prefabrikovanymi ramy o svétlosti 2,0 m. Ramy jsou uloZzeny na betonovém zékladu, jenz je proveden
na Stérkovém polStari a Stérkovém lozi.

Jedna se o dvoukolejnou trat. Trat na mosté je vedena v levostranném smérovém oblouku.
Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle predpisu SZDC S5 stupném K3/S2.

Nastrik cihelné klenby je zvétraly a ze 40 % odpadly. Cihly klenby jsou zavlhlé a silné vydrolené a
to az do hloubky 100 mm. V ploSe klenby jsou kaverny hluboké 180 mm o rozmérech 0,8x0,3m,
4,8x1,3m, 1,6x1,2m, 3,75x1,4m a 2,0x0,8m. Dalsi kaverny o rozmérech 1,3x0,8m a 0,8x0,6m jsou
vydrolené aZ do hloubky 280 mm. V samotné klenbé se nachazi trhliny, kterd vede od paty aZ pres vrchol.
Zdivem prosakuje voda a pojivo. Betonovou klenbou slabé prosakuje voda a pojivo. Povrch je zavihly. U
prefabrikovanych rdmu se je misty odhalena vyztuz, ktera koroduje. Beton rdmda je vyduty a droli se.
Sparami mezi prefabrikaty prosakuje voda.

V kamennych opérach pod cihelnou klenbou pokracuje trhlina aZz k terénu. Zdivem prosakuje voda
a ma popraskané sparovani, které se vydroluje. Betonové opéry pod betonovou klenbou maji
nepravidelné vodorovné trhliny se slabym prisakem vody. Svislymi sparami rAma prosakuje voda a mezi
7. a 8. prefabrikdtem prosakuje bahno. Betonova kfidla na vtoku maji nepravidelné trhliny. Kridlo ve
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Zakézka: D21005 i
Stavba: Oprava mostu v km 254,069 na trati Retz - Kolin <® d I pont

Objekt: SO 201 Most v km 254,069
Stupen PD: DSP

sméru na Kolin je od nosné konstrukce odpojené na celou vySku. Betonova fimsa je zvétrala a porostla
mechem a vegetaci.

Na zakladé stavebné technického stavu mostu bylo pristoupeno k opravé objektu. Do stavajiciho
otvoru mostu bude vloZzena novéa ocelova flexibilni nosna konstrukce. Oprava mostu zajisti statickou
bezpecnost daného objektu a Zelezni¢ni dopravni cesty, jenZ prevadi.

Oprava mostu zajisti prechodnost tratové tridy zatizeni D4/120 km/h.

Stavba bude provadéna bez ndroku na vyluku trati. Presny termin stavebnich praci urci investor na
z&kladé pridélenych finanénich prostredkd pro dany rok a uréeni prioritnich akci v pfislusném roce.

3.1 Rozsah navrhovanych opatfeni

Stavba reSi opravu mostu vkm 254,069 na trati 680 00 Havlickav Brod — Kolin. Na zakladé
zhodnoceni technického stavu mostu bylo pristoupeno k opravé stavajiciho mostu. Oprava je navrzena
formou vloZeni nové nosné ocelové flexibilni konstrukce do stavajiciho mostniho otvoru. VloZzenim nové
nosné konstrukce dojde ke zmenseni stavajici svétlosti mostu. Nova svétlost nosné konstrukce je 1,61m,
a proto bude objekt zarazen do sekce propustkd. Nové oznaceni v evidenci investora: Propustek v km
254,0609.

Stavajici objekt bude z vétSiny zachovan. Bude odstranéna kamenna dlaZzba respektive betonoveé
bermy ve stavajicim otvoru. Na vtoku budou vybourdna Zb. kridla, fimsa a dva kusy rdmud nosné
konstrukce. Nasledné bude do mostniho otvoru vlioZzena nova ocelova flexibilni nosna konstrukce.
Meziprostor bude vyplnén cementopopilkovou suspenzi. V novém mostnim otvoru bude provedena
kamenna dlazba vcetné berm. Na vtoku bude ocelova konstrukce ukonéena Sikmo do svahu. Svah kolem
trouby bude odlaZzdén lomovym kamenem do betonu. Na vytoku bude ocelova konstrukce ukoncena
kolmo na hranu stavajici konstrukce. Kamenna fimsa vlevo a nabrezni zdi podél koryta budou sanovany.

Na vytoku bude provedena kamenna dlazba v koryté v délce cca 6,1 m z lomového kamene do
betonu, ktera bude ukonc¢ena betonovym prahem Sirky 0,4 m.

Konstrukce mostu bude navrZzena na zatézovaci vlak LM-71 s klasifika¢nim soucinitelem a=1,21.

V naspu Zelezni¢niho télesa vpravo od koleje se nachazeji inzenyrské sité, které by samotnymi
stavebnimi pracemi neméli byt dotceny. Viz odstavec 7.3.

3.2 Seznam vstupnich podkladu

Projektova dokumentace je zpracovavana dle podminek ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
objednatelem a projektantem, se zapracovanim pozadavkd a podminek uréenych objednatelem
na vyrobnich poradach stavby konanych v ramci zpracovani.

3.2.1 Doklady a vyjadireni

Dale jsou uvedeny dalsi podklady pro zpracovani projektové dokumentace:
- Geodeticka dokumentace pro projekt stavby, 2019, SZG regionalni pracovisté Brno
- Geodetické zaméreni, 06/2021, Ing. Jifi Mlejnecky
- Pasport traté v dotéeném Useku
- Archivni dokumentace z roku 1940 a 1981
- Protokol o podrobné prohlidce mostniho objektu, 2019, SZ, s.o.
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Zakézka: D21005 N di pont

Stavba: Oprava mostu v km 254,069 na trati Retz - Kolin
Objekt: SO 201 Most v km 254,069

Stupen PD: DSP

- Mistni Setreni a vizualni prohlidka mista stavby

- Digitalni snimek katastralni mapy, 06/2021, CUZK

- Vypis Udajt z katastru nemovitosti

- Vyjadreni spravca siti

- Zadavaci dokumentace ,,Oprava mostu v km 254,069 na trati Retz - Kolin*
- Pracovni porady se zastupci objednatele

- Fotodokumentace

3.2.2 Normy a predpisy

Pri pracich na vypracovani projektové dokumentace byly pouZivany zejména nésledujici normy
a predpisy, vSechny v poslednim platném znéni véetné prislusnych zmén, oprav a dalSich souvisejicich
predpisd.

[1] Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006

[2] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

[3] CSNEN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

[4] CSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — Doplrujici informace
[5] CSNEN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

[6] CSNEN 1991-2 Eurokod 1: ZatiZzeni konstrukci — ¢ast2 zatizeni mosta dopravou
[71 CSNEN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

[8] CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

[9] CSN 73 6200 Mosty — terminologie a t¥idéni

[10] €SN 73 6201 Projektovani mostnich objektd

[11] €SN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

[12] SZDC S3 Zelezni¢ni svrek v aktualnim znéni

[13] SZDC S4 Zelezni¢ni spodek v aktualnim znéni

[14] CD S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei

3.2.3 Vyjimky z pfedpist a norem
Nejsou.

3.3 Seznam vSech stavebnich objekti
SO 201 Most v km 254,069

4 Priazkumy
4.1 Geologické podminky

V rdmci zpracovavani projektové dokumentace nebyl vzhledem k charakteru stavby proveden
inzenyrsko-geologicky prazkum.
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Stavajici most se nachazi v Siré trati, kolejové loZe je oteviené. Samotné téleso Zelezni¢niho naspu
i podloZi jsou zcela konsolidovany a nepredpoklada se zastizeni nepfiznivych geologickych poméra pri
opravé mostu. Charakter stavby zarucuje jen minimalni zasazeni a nepriznivé zatizeni télesa Zelezni¢niho
naspu a zékladovych zemin. Stavbu maze ovlivnit hladina podzemni vody.

4.2 Hydrologické udaje
Premostovanou piekazkou je trvala vodote¢ (Vranidolsky potok). Plocha povodi ¢ini 1,15 km?,
Hydrologicka data: N-leté prutoky jsou odvozeny za maximalni dostupné obdobi pozorovani.

N-leté pratoky Qn m3.s?
1 2 5 10 20 50 100 trida
0,439 0,762 1,36 1,95 2,67 3,84 49 v

V priloze ¢.1 této zpravy je hydrotechnické posouzeni pratocné kapacity navrzeného profilu, ktery
pfi sklonu 2,0 % prevede KNP 7,35 m3/s pfi vySce hladiny 1,50 m.

5 Technicky popis dosavadniho stavu objektu

5.1 Z&kladni tdaje stavajiciho objektu
Usporadani Zelezni¢ni most s presypavkou
Druh nosné konstrukce K1 - pulkruhova cihelna klenba
K2 — pulkruhova betonova klenba
K3 — uzavreny Zb. rdm

Popis spodni stavby véetné masivni kamenné opéry s rovnobéznymi kridly vlevo,
kridel betonové opéry uprostred
prefabrikovany uzavreny rdm se Sikmymi k¥idly vpravo
Pocet mostnich otvord 1
Délka premosténi 20m
Stavebni vySka 9,07 m (v ose koleje ¢. 1)
Volna vyska pod mostem 2,39 m (vlevo)
Svétlost kolmé 20m
Sikmost mostu kolmy
Uhel krizeni 90°
Sitka mostu 49,69 m
Rok stavby 1870
Rok opravy 1938, 1981
Tratova trida zatizeni D4/120
Technickéa zprava STRANA 7/21

DIPONT s.r.o0. | Usti nad Labem | Datum: 11/2021

www.dipont.cz



Zakézka: D21005 N di pont

Stavba: Oprava mostu v km 254,069 na trati Retz - Kolin

Objekt: SO 201 Most v km 254,069
Stupen PD: DSP

Udaje o stavajici koleji Kolej €. 1: R = 498 m, D = 84 mm, stoupé 8,4 %o
Kolej ¢. 2: R=503 m, D =79 mm, stoupd 8,5 %o

5.2 Zjistény sou€asny stav mostu

Stavajici most je tvoren tremi riznymi nosnymi konstrukcemi. Pavodni most z roku 1870 s cihelnou
polokruhovou klenbou tloustky 600 mm a svétlosti 2,0 m, byl prodlouzen betonovou polokruhovou
klenbou tloustky 550 mm a o stejné svétlosti. Cihelna klenba je oprena do masivnich kamennych opér,
které jsou zaloZeny na drevéném roStu. Betonova klenba je oprena do betonovych opér zaloZzené na
betonovém zékladu s kolejnicovym roStem. V roce 1984 byl dale most prodlouZen uzavienymi
prefabrikovanymi ramy o svétlosti 2,0 m. Ramy jsou uloZzeny na betonovém zékladu, jenz je proveden
na Stérkovém polStari a Stérkovém loZi.

V soucéasné dobé je mostni objekt ve Spatném stavebné technickém stavu.

Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle predpisu SZDC S5 stupném K3/S2.

Konstrukce K 01 — hodnoceni stupném 3:

e Kaverny ve zdivu klenby

e Podélnatrhlina

Konstrukce K 02 — hodnoceni stupném 1:

e Bez zjevnych vaZnych zavad a poruch

Konstrukce K 03 — hodnoceni stupném 2:

e Lokalni prisaky vody

Opéra O 01 — hodnoceni stupném 2:

e Lokalni prisaky vody

Opéra O 02 — hodnoceni stupném 1:

e Bez zjevnych vaZnych zavad a poruch

Opéra O 03 — hodnoceni stupném 2:

e Lokalni prisaky vody a pojiva, kaverna na kfidle

Opéra O 04 — hodnoceni stupném 2:

e Lokalni prisaky vody

Opéra O 05 — hodnoceni stupném 1:

e Bez zjevnych vaZnych zavad a poruch

Opéra O 06 — hodnoceni stupném 2:

e Lokalni prasaky vody a pojiva, kaverna na kfidle
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Zakézka: D21005 N dipont

Stavba: Oprava mostu v km 254,069 na trati Retz - Kolin

Objekt: SO 201 Most v km 254,069
Stupen PD: DSP

pohled zprava pohled na betonovou klenbu

6 Zduvodnéni navrzeného technického resSeni

Na zakladé stavebné technického stavu mostu bylo pristoupeno k vloZeni nové ocelové nosné
konstrukce do stavajiciho mostniho otvoru. Jedné se o flexibilni ocelovou nosnou konstrukci z vinitého
plechu. Lokalita stavby se nachazi na okraji obce Nova Ves u Lestiny.

Jedné se o stavbu drahy, je soucasti liniové stavby.
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Zakézka: D21005 N di pont

Stavba: Oprava mostu v km 254,069 na trati Retz - Kolin
Objekt: SO 201 Most v km 254,069

Stupen PD: DSP

6.1 Vazbanavyhledové zaméry

Oprava mostu bude probihat samostatné bez ndvaznosti na jiné stavby.

7 Technicky popis nového stavu objektu - propustku

Stavajici nosna konstrukce i spodni stavba zastanou z vétSiny ponechany. Po vybourani betonové
rimsy a Sikmych kridel vpravo véetné dvou prefabrikovanych ramu nosné konstrukce bude do stavajiciho
otvoru po drevéné draze zasunuta nova nosna konstrukce. Novou nosnou konstrukci mostu tvori
flexibilni ocelova konstrukce z vinitého plechu. Spad ocelové konstrukce je navrzen ve sklonu 2 % zprava
doleva. Pod ocelovou konstrukci bude ponechéna zabetonovana zavazeci drevéna draha Na vtoku je
most ukoncen Sikmo do svahu ve sklonu 1:1,5 a na vytoku je most ukoncen kolmo dle stavajiciho cela.
Celo vpravo (vtok) je oblozen v Sitce 1,0 m dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C25/30n-
XF3 tl. 100 mm. Beton bude vyztuzen svarovanoul siti g4-100/100 mm. V novém mostnim otvoru bude
provedena dlazba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového loZze C25/30n-XF3 s hlubokym
sparovanim. V dlazbé budou vytvoreny bermy Sitky 130 mm resp. 500 mm. Dlazba bude ukonéena
betonovym prahem Sifky 1,0 m a hloubky cca 0,94 m vlevo (vytok) a cca 0,98 m vpravo (vtok). Na vytoku
bude provedeno odlazdéni v dilce cca 6,1 m zakoncené betonovym prahem Sirky 400 mm s plynulym
napojenim na stavajici koryto toku. Podélny sklon je cca 1,9 %.

Zatizitelnost nosné konstrukce dolozi dodavatel nosné ocelové flexibilni konstrukce.

7.1 Zakladni udaje nového propustku

Usporadani Zelezniéni propustek s presypavkou
Druh nosné konstrukce Ocelova flexibilni konstrukce
Pocet mostnich otvord 1

Délka premosteni 1,61m

Délka mostu 9,10 m

Svétlost nosné konstrukce 1,61m

Stavebni vySka 12,07 m

Voln& vySka pod mostem 2,255 m ve vrcholu oblouku
Sikmost mostu kolmy

Uhel krizeni 90°

Sitka mostu 50,73 m

Tratova trida zatizeni D4/120

Udaje o koleji dvoukolejna trat

Kolej ¢. 1: R=498 m, D =84 mm

Kolej ¢.2: R=503m,D=79 mm
Navrhované zatizeni LM-71; sou¢initel a = 1,21 dle CSN EN 1991-2
ZatiZitelnost Zyic
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7.2 Prostorové parametry
7.2.1 Volny mostni prarez, zelezniéni svrSek

Jednd se o presypany mostni objekt VMP se tedy neuplatni. Kolej na mosté je v pravostranném
oblouku o poloméru R =498 m s prevySenim D = 84 mm v koleji ¢. 1. Viz vySe.

Zelezni¢ni svriek se v rdmci stavby neupravuje.
7.2.2 Prostorové usporadani pod mostem

Most prevadi Zelezni¢ni trat v extravilanu obce Nova Ves u LeStiny pres trvalou vodoted —
Vranidolsky potok. Prostor v novém profilu bude vydlaZzdény kamennou dlazbou z lomového kamene tl.
200 mm do betonového loZe z betonu C25/30n-XF3. Po obou stranach budou vytvoreny bermy Sirky 500
mm a 130 mm vy3ky cca 200 mm ve sklonu 5 % viz vykresova dokumentace.

7.3 Ochranainzenyrskych siti

V prostoru stavby se nachazi ochranna pasma nasledujicich inzenyrskych siti:
e podzemni vedeni Spravy Zeleznic, s.0. — SSZT OR Brno
e podzemni sdélovaci vedeni ve spravé CD Telematika, a.s.
e podzemni telekomunikac¢ni vedeni - SITEL spol. s r.o.
e podzemni vedeni plynovodu STL - Gas Net, s.r.o.
e nadzemni vedeni VN — CEZ Distribuce, a.s.

Veskera vedeni se nachazeji v Zzelezni¢nim naspu vpravo. Jelikoz se nebudou provadét vykopoveé
préce v Zelezni¢nim naspu nad stévajici nosnou konstrukci, ochrannd pasma jednotlivych siti nebudou
pfimo dotcena.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyceni podzemnich vedeni prislusnymi sprévci,
po dobu zemnich praci v blizkosti trasy bude zajistén dozor spravci. V ochrannych pasmech nesmi byt
skladky a deponie zemin a nebudou budovany objekty zatizeni stavenisté a vyrobni zarizeni a plochy se
nebudou pouZzivat pro parkovani vozidel a mechanisma.

V pripadé nahodného odkryti jakéhokoli vedeni budou kabely zabezpeceny proti poskozeni a jejich
spravci budou neprodlené informovani.

7.4 Vykopy, bourani

Pred zahajenim vykopovych a bouracich praci bude stavajici tok preveden pomoci hrazek a dvou
trub @200 mm. Na vtoku (vpravo) bude vybourdna betonové rfimsa a dva kusy rama nosné konstrukce
véetné Sikmych Zb. kidel.

Pfi provadéni stavby nebudou provadény rozsahlé vykopové prace. V mostnim otvoru bude
vybourana stavajici dlazba respektive betonové bermy. V ¢asti, ktera je tvorena prefabrikovanymi ramy,
bude montaZ nové nosné konstrukce probihat v krocich, aby bylo moZné provést odriznuti spodni pricle
ramu. Podle potreby budou ubourany kamenné zékladové konstrukce. Na zacatku a na konci nosné
konstrukce bude vyhlouben péas pro koncovy zakladovy prah Sirky 1,0 m a hloubky 0,7 m spodni hrany
nosné konstrukce. Dale na konci dlazby vlevo bude vyhlouben pés pro zkladovy prah Sirky 0,4 m.
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Nad mostni konstrukci v Zelezni¢nim télese vpravo se nachézeji inzenyrské sité. Pred zah4jenim
stavebnich praci budou tyto sité vytyceny.

Béhem zpracovani projektu stavby byla k dispozici archivni dokumentace objektu. Skryté tvary
spodni stavby stavajiciho mostu se mohou liSit od predpokladd projektu, v pripadé nejasnosti budou
prace preruSeny a TDS rozhodne o dalSim postupu.

7.5 Sanace spodni stavby

V ramci opravy mostniho objektu bude provedena sanace stavajici spodni stavby — ¢elniho zdiva
vlevo a nabieznich zdi.

7.5.1 Spérovani zdiva

Stévajici kamenné opéry a ndbiezni zdi budou otryskany kiemi¢itym piskem, ocistény tlakovou
vodou a poté budou v jejich viditelnych ¢astech celoplo$né hloubkové piesparovany do hloubky min. 80
mm.

Pied vyplinovanim spar novou maltou a pied utésnénim trhlin ve zdivu je nutno fadné vycistit trhliny
a spary.

VVVVVV

e nejprve se spary vycisti tlakovou vodou, kterd odstrani zvétralé ¢asti malty, zbylou starou
pevnéjSi maltu, kterou vodni tryskani neodstrani aspon provihéi, ¢imz se snizi jeji pevnost

e zbyla stard malta se vyseka ze spar, ¢imZ se spary oteviou aZz na zvétralou a vyluhovanou
maltu

e po vysekéni staré malty a po piipadném ru¢nim vyskrabani se spary opét vystrikaji tlakovou
vodou

e VvyCiSteéné spary se vyfoukaji stlacenym vzduchem a tak se odstrani rozbredlé zbytky,
popiipadé prach z maltového pojiva
Cidténi spar bude probihat po &astech. P¥i rozsahlejsich poskozenich bude postupovéno stejné ob
jednu nebo dvé sty¢né spary, popiipadé se budou kameny klinovat. Obdobnym zptasobem jako se ¢isti
spary, c¢isti se i trhliny ve zdivu. Rozdil je pouze v tom, Ze pii vyskytu nebezpecnych trhlin se nejdiive
vycisti trhliny a po jejich sanovani se teprve prikroci k ¢isténi spar. Trhliny budou ¢istény do nejvétsi
dosazitelné hloubky. Vycisténi spar bude provedeno s dostatecnym predstinem a nalezité koordinovano
s vlastnim sparovanim. Pro vycisténi spar je zpravidla nutny jedno az dvoudenni ¢asovy predstih pied
jejich vyplnovanim. Delsi interval s ohledem na stabilitu objektu a bezpec¢nost provozu neni vhodny.

Sanac¢ni prace budou odpovidat TKP SSD kap. 23 — sanace inZzenyrskych objekta. Prace budou
provedeny na zakladé skute¢ného stavu zdiva. Spary pripravené pro sparovani, vyfoukané a navlhéené
prevezme TDI. Spary se vyplni aktivovanou, objemové kompenzovanou cementopolymerni maltou za
pouZiti plastifikitori. Do spér se vhani malta sparovaci pistoli pod tlakem 0,2 — 0,4 MPa (tlak zavisi na
hloubce spary).

Malta pro sparovani musi spliovat poZzadavky CSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo — malty

pro zdéni, pevnostni tfida M15. PoZaduje se max. smrsténi malty 0,4 mm/m a mrazuvzdornost. Tato
vlastnost bude ovéiena na zkousce in-situ dle piilohy 3 TKP SSD kap. 23.
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7.6 Zalozeni

Novéa nosné konstrukce je ve stavajicim mostnim otvoru zaloZzena na cementopopilkovém loZi tl.
100 mm, ktera je provedena na vyrovnavacim podkladnim betonu tl. 50-300 mm. V loZi je ponechana a
zabetonovana zavazeci draha ze dreva, ktera je pouZzita pro zatahovani nosné konstrukce do otvoru.

Podélny sklon zaloZeni jsou 2%. Flexibilni ocelovd konstrukce bude vlevo (vytok) ukoncena
betonovym prahem C25/30n-XF3, hloubka prahu je cca 0,94 m a Sirka 1,0 m. Vpravo bude téz betonovy
préh C30/37n-XF3, hloubka prahu je cca 0,98 m a Sirka je 1,0 m. Krajni betonové prahy jsou bez
podkladniho betonu.

7.7 Nosna konstrukce

Novou nosnou konstrukci objektu tvori flexibilni ocelovd konstrukce 1,665 x 2,510 m (3 x v)
ukoncena Sikmo do svahu vpravo a kolmo vlevo. Celkové délka nosné konstrukce ve spodni ¢asti bude
50,74 m. Tloustka plechu pro nosnou konstrukce je navrzena 5 mm. Ocelovéa konstrukce bude z vinitého
plechu s vinou o rozméru 55x200 mm. Ocel pro vyrobu FLOK je v kvalité S235 JR G2C.

Ocelova konstrukce bude sloZena z dilcti a postupné zatahovana do mostniho otvoru o pripravené
zavazeci draze. Pred zac¢atkem zatahovani je tfeba do horni ¢asti stavajiciho mostniho otvoru upevnit
hadice, kterymi bude provedeno vyplriovani otvoru a nasledné injektovani vrchliku. V ramci projektové
pfipravy bylo provedeno zaméreni viditelnych rozmérl stavajicich konstrukci mostu. Nejmensi
vzdalenost mezi zdivem stavajici opéry a novou nosnou konstrukci by mélo byt 140 mm. Béhem
stavebnich praci se doporucuje provést kontrolni zaméreni véetné skrytych konstrukci, které budou
odhaleny béhem vykopovych a bouracich praci a pfipadné aktualizovat tvar, aby nedoSlo ke kolizi
s vy¢nivajicimi prvky zdiva pfi montazi.

Po zataZeni NK do otvoru bude pred vyplriovani cementopopilkovou suspenzi provedeno zajisténi
polohy NK pomoci zavitovych ty¢i M20. Tyce budou zevniti konstrukce naSroubovany v otvorech do
zavitovych matic upevnénych na rubu konstrukce. Tyc¢e budou rozepreny do stavajici klenby a zajisti tak
polohu NK proti vyplavani profilu pfi zapliovani. Tyée budou umistény vzdy ve dvojici a 2,40m. P¥i
kraceni zavitovych ty¢i uvnitf otvoru je treba dbat opatrnosti, aby nebyla poSkozena PKO ocelové
konstrukce!

Po zajisténi polohy konstrukce budou otvory mezi opérami a klenbou, resp. rdmem stavajiciho
mostu a novou ocelovou konstrukci zazdény plnymi cihlami v tl. 150 mm.

Pfi montazi nosné konstrukce a vyplriovani mezery suspenzi musi byt po celou dobu zajistén
projektovany tvar konstrukce FLOK. Zajisténi bude upresnéno vyrobcem OK ve VTD.

Nasledné bude provedeno vyplnéni otvoru mezi stavajici konstrukci a rubem ocelové nosné
konstrukce cementopopilkovou suspenzi s kamenivem frakce 0-4 mm. Vyplnéni bude odzdola z levé
strany mostu, protoZe vlevo neni pfistup pro techniku. Postupné vypliovani bude probihat pres
pripravené trubice ve vrcholu klenby, resp. u horni pficle ramu. Zhotovitel musi zvolit takové slozeni
smési, aby bylo zajisténo dokonalé vyplnéni otvoru. Po vyplnéni otvoru bude po zatvrdnuti a smrsténi
betonové smési provedeno doinjektovani vrchliku pomoci predem ponechanych injektaZnich hadic.
Doinjektovani bude provedeno po 28 dnech.

Dodavatel ocelového flexibilniho profilu predloZi vypocet zatiZitelnosti pouzitého ocelového
profilu a uréi skladebny plan dle postupu vystavby.
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Protikorozni ochrana ocelové nosné konstrukce je navrzena Z&rovym zinkovanim s aplikaci
dvouslozkového epoxidového natéru TEKNOPLAST HS150 v barvé RAL 7035. Kompletni PKO bude
provedena u vyrobce vSech dilct véetné spojovaciho materialu.

Dodateéné Upravy tvaru fezdnim a nasledné provadéni PKO na stavbé jsou nepfipustné.

Zhotovitel predlozi pred provadéni nosné konstrukce a vyplriovani otvoru technologicky predpis,
kde bude podrobné rozepsan postup jednotlivych praci.

Zhotovitel a montazni organizace bude prokazatelné proskolen vyrobcem a vyrobce profild zajisti
staly dohled pri montazi ocelového profilu.

7.8 Zabradli

Na vtoku bude osazené lankové zabradli do Zelezobetonovych patek. Zabradli je vySky 1,1 m.
Sloupky zabradli budou kotveny pres patni desky do zb. patek 0,35x0,35x0,85 m z betonu C25/30-XF3,
ocel B500B (10 505). Sloupky zabradli jsou navrZzeny z dutého profilu TR 89x8, kotvené na patni desky
P20x200-200 chemickymi kotvami M16. Sloupky budou zavickovany a u paty opatfeny odvodriovacimi
otvory o R=15 mm. Vypln zabradli tvori trojice ocelovych lanek @8 mm s poplastovanym obalem, pricem?
dvé spodni lanka budou napnuta do krajnich sloupk pomoci lankovych koncovek a lanovych napinaka.
Horni lanko bude kotvené pomoci lankovych koncovek a lanovych napinakd do patni desky. Délka
ocelovych splétanych lanek musi byt vZdy rektifikovatelna.

Na vytoku bude osazeno klasické Zelezni¢ni Uhelnikové tfimadlové zabradli. Sloupky zabradli
budou kotveny pres patni desky do stavajici kamenné fimsy. Zabradli bude provedeno z Uhelnikovych
profild normové vysky 1,1 m (od horni hrany fimsy). Sloupek zabradli je navrzen z profilu L 70x7 a madla
z profilu L 60x5. Kotveni bude provedeno na patni desky P20/200/260 do dodateéné vyvrtanych otvord
chemickymi kotvami M16. Hloubka vrtu pro vlepeni kotvy bude 150 mm. Po vlepeni musi mit kotvy
dostatecnou unosnost. Kotevni Srouby budou véetné matek nerezove A4-70, s krytkou z PE.

Predpokladany stuperi korozni agresivity — C4 (vysoka) — viz &l. 16. CD S5/4.
Natér je proveden v nasledujici skladbé (zinkovani ponorem + ONS 91):
- Stuperi pripravy Be — moreni v kyseliné

- Zinkovani ponorem tl. 100 pm
- Z&kladni nater epoxidovy (1-2 vrstvy) min. tl. 80 um
- Vrchni natér polyurethanovy (1-2 vrstvy) min. tl. 80 ym

Celkova tlouStka nateru 260 pum

Konkrétni natérovy systém musi byt opatren certifikdtem tuzemské akreditované zkuSebny,
vcetné technologického postupu a posouzeni prilnavosti na kovovych povlacich.

Pro vyrobu zabradli bude zpracovano VTD.

Barevny odstin bude uréen pred vypracovanim VTD dle poZadavku investora.
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7.9 Ochrana proti aéinkam bludnych prouda

Mostni objekt se nachazi na elektrifikované Zelezni¢ni trati. Nepredpoklada se vyznamné
nebezpedi 1¢inkd bludnych proudd. Bude provedena primarni ochrana.
Podle SR 5/7 je zvolena kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich opatreni bez
propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupen €. 3 zakladnich ochrannych opatreni.

7.10 Zasypy a doplnéni svahu

Doplnéni svahu a z&syp ocelové konstrukce bude proveden zhutnénou zeminou z nenamrzavého
materialu (napriklad Stérkodrté), ID=0,80, hutnén bude po vrstvach max. 0,3 m na ID 0,90. Zasypavani a
hutnéni bude provadéno symetricky po obou stranach trouby, nejvétsi rozdil v Grovnich zasypu na obou
stranach trouby bude max. 0,30 m. Zasypavani bude koordinované i s technickymi poZadavky vyrobce
pouzité flexibilni ocelové konstrukce.

Budovéani z&sypl z&sadné nelze pripustit ze zmrzlé zeminy a na casti vrstvy nasypu se zeminou
promrzlou do hloubky 50 mm a vice, pfi teplotach vzduchu nizSich nez -5 °C a pfi mrznoucim desti nebo
trvalém snézeni.

7.11Terénni Upravy

Vpravo bude doplnén svah. Okolni terény budou plynule napojeny.
7.11.1 Odlazdéni

Odlazdéni kolem vyusténi nosné konstrukce vpravo bude provedeno dlazbou z lomového kamene
tl. 200 mm do betonového loZe tl. 100 mm z nekonstrukéniho betonu C25/30n-XF3, Do betonového loze
budou vloZeny KARI sité @ 4-100/100, aby byla zajisténa celistvost odlazdéni.

V mostnim otvoru bude pomoci kamenné dlazby provedeno koryto s bermami Sirky 500 mm a 130
mm z divodu migrace velkych savcu. Dlazba bude provedena z lomového kamene tl. 200 mm do vrstvy
z nekonstrukéniho betonu C25/30n-XF3 tl. 300 mm. Dlazba bude mit hluboké sparovani z divodu
migrace malych Zivocichd. Na vtoku a vytoku bude provedeno co nejplynulejsi napojeni na stavajici dno
toku.

7.12 Tabulka letopoé€tu

Na objektu bude na vhodném misté umistén letopocet opravy mostu. Umisténi letopoc¢tu bude na
vtoku i vytoku. Na vtoku (vpravo) bude proveden pomoci betonového blocku vloZzeny do odlazdéni nad
vrcholem nosné flexibilni konstrukce. Blo¢ek bude mit velikost 480x280x110 mm. Vyska pisma bude 200
mm, hloubka min. 10 mm. Na vytoku (vlevo) bude letopocet proveden pomoci matrice do bednéni fimsy.
Plati stejné parametry po pismo.
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8 Prehled pouzitych materiala

8.1 Beton

Minimalni tfida a stuperi odolnosti betonu musi byt v kazdé konstrukcni ¢asti v souladu s
pozadavky CSN EN 206+A1 a CSN P 73 2404 v&. mén a TKP SSD kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce,
treti aktualizované vydani, zména ¢.8.

KONSTRUKCE: SPECIFIKACE BETONU:

Podkladni beton C12/15-X0 (F.1.2)-Cl 0,4-Dmax22-S4

Beton pod dlazby v¢. prahi C25/30n-XF3 (F.1.1)-Cl 1,0-Dmax22-S1
Patky pro zabradli C25/30-XF3 (F.1.1)-Cl 0,4-Dmax22-S3
Rimsa vlevo C30/37-XC4, XF3 (F.1.2)-Cl 0,4-Dnax22-S4

Pro stupen vlivu prostredi XF3 a XF4 je minimalni obsah vzduchu 4,0 %, minimalni obsah cementu
je 320 kg/m3, kamenivo podle CSN EN 12620 (v platném znéni) s dostate¢nou mrazuvzdornosti.

Véechny betony jsou s predpokladanou Zivotnosti 100 let dle CSN P 73 2404.

Pro betonovani a néasledné oSetrovani betonu je nutné dodrZet zejména podminky uvedené
v CSN EN 13670. Trvani pouzitého oSetfovani musi byt funkci vyvoje vlastnosti betonu v povrchové
vrstvé. Tridu oSetrovani urci dodavatel. Je nutné beton v pribéhu betonaze i v raném stari chranit pred
destém a pripadnou tekouci vodou.

8.2 Ocel — betonérska vyztuz

Betonové loZe pro obklady svahu kolem vtoku bude vyztuzeno svafovanou siti g4-100/100 mm z
betonarské oceli B 500B. Kryci vrstva betonu u jednotlivych povrch musi odpovidat hodnoté prislusné
danému stupni vlivu prostredi.

8.3 Ocel — nosna konstrukce

Nosné konstrukce bude zmontovéana z dilc vinitého plechu tloustky 5 mm. Vina plechu je 200 x
55 mm. PouZity plech bude z materialu S235 JR G2C.
Konstrukce bude opatfena protikorozni ochranou:
- Zarové zinkovani ponorem dle €SN EN 1SO 1461 — min. tl. 55 um — pramérné 70 um
- Pred aplikaci epoxidového natéru bude povrch otryskan jemnym piskem dle 1SO 8503-1:1992

- Epoxidovy natér chemicky odolny RAL 7035 zhotoveny ve vyrobné OK nominalni tl. 200 um
max tl. 600 pm

- Po montézi OK bude v lici proveden opravny natér kolem Sroub
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- Poté sjednocuijici polyuretanovy nater v celé ploSe (tl. posledni vrstvy min. 80 um) i pres
spojovaci prostredky
- PKO spoj.materialu - Zarové zinkovani ponorem dle CSN EN ISO 1461 — min. tl. 45 pm

9 Postup vystavby, zplsob provadéni stavby

Vystavba mostu bude probihat bez vylou¢eného provozu na trati.

Flexibilni ocelovou konstrukci muZe realizovat pouze provadéci firma, ktera ma proskoleni od
vyrobce pouZzité konstrukce a vyrobce zajisti trvaly dohled pfi montéZi na stavbé.

Provadeéni vlastnich vykopovych praci musi respektovat zejména pozadavky TKP, kap. 3, Vykopy za
pracelnimi zdmi budou provedeny zazubené pro rddné navazani dosypavky na stavajici svah.

PFi zasypavani uloZzené konstrukce bude postupovéano dle pozadavk predpisu SZDC S4 a TKP, kap.
3. a podle technickych poZadavka vyrobce pouzité flexibilni ocelové konstrukce. Pfi zasypu a hutnéni
nesmi dojit ke zméné polohy konstrukce a k jejimu poSkozeni. Zasypy budou probihat rovhomérné z
obou stran, tak aby nedoslo k deformacim Ocelové konstrukce. Hutnéni bude probihat po vrstvach max.
tl. 300 mm na ID 0,85.

Prace na mosté zacnou pripravnymi pracemi, které zahrnou provizorni prevedeni toku, vykaceni
naletovych drevin. Poté bude vybourdna betonova fimsa vpravo véetné dvou kust rdmd nosné
konstrukce a betonovych kidel. V celém mostnim profilu budou odstranény kamenné dlazby respektive
betonové bermy. V ¢asti, kterd je tvorena prefabrikovanymi ramy, bude montaz nové nosné konstrukce
probihat v krocich, aby bylo moZné provést odfiznuti spodni pricle ramu. Podle potfeby budou ubourany
kamenné zékladoveé konstrukce.

VytéZena zemina a vybourané materidly budou kompletné odvezeny na skladku. P¥ipadné
Upravy ¢i zmeény uréi nebo schvali TDS.

Poté bude provedena vyrovnavaci podkladni beton, na kterém bude zfizena drevéna zavazeci
drdha pro zasunuti ocelové flexibilni konstrukce. Drédha po zhotoveni flexibilni konstrukce bude
zabetonovana. Prostor mezi stavajicimi opérami a novou nosnou konstrukci bude vyplnén
cementopopilkovou suspenzi s kamenivem fr. 0-4 mm s naslednym doinjektovanim vrchliku. Po
provedeni symetrického zasypu vpravo dle predpistd vyrobce nosné konstrukce bude provedeno
odlazdéni kolem ¢ela vpravo Sirky 1,0 m. Dlazba je navriena z lomového kamene tl. 200 mm do
betonového loZe tl. 100 mm. Déle bude provedena dlazba v novém mostnim otvoru. Po obou strandch
ocelové konstrukce budou vytvoreny bermy Sirky 500 mm a 130 mm. DlaZba bude z lomového kamene
tl. 200 mm do vrstvy z betonu tl. 50 — 200 mm. Hluboké sparovani bude provedeno v koryté a v Sirsi
bermé.

Na zavér budou provedeny terénni Upravy, odstranéni provizorni pristupové cesty a Uklid
stavenisté.

Termin stavby bude uréen investorem na zékladé pridélenych finanénich prostredka pro dany rok
a urcéeni prioritnich akci v prislusném roce.
Umisténi zatizeni stavenisté vybere zhotovitel dle svych potieb po dohodé s investorem. Umisténi

se predpokladé vpravo na pozemku p.&. 2240 v k.G. Nova Ves u Lestiny. Vlastnikem je Ceska republika,
pravo hospodarit s majetkem statu ma Sprava Zeleznic, s. o.
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Zasahy na cizi pozemky budou reSeny doc¢asnymi zabory po dobu stavby. Souhlasy vlastnik( viz
dokladova ¢ast dokumentace.

10 Zaveér

Pred zahajenim stavebnich praci budou zhotovitelem stavby zpracovany TP, které budou predany
ke schvaleni zastupci investora.

Z davodu zmenseni svétlosti nosné konstrukce stavajiciho mostu z 2,00 m na 1,61 m bude objekt
noveé evidovan jako propustek. Nové oznaceni: Propustek v km 254,069.

11 Prilohy

11.1 Hydrotechnické posouzeni
11.2 Tabulka zatizitelnosti

V Usti nad Labem, listopad 2021 Karla Hrotkova, DiS.
DIPONT s.r.o.
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11.1Hydrotechnické posouzeni

Priatoky ziskané od CHMU

(Q dipont

Vodni tok

Vranidolsky potok

Cislo hydrologického poradi

1-04-01-0070-0-00

hranice k.0. Nova Ves u Lestiny a k.0. LeStina u Svétlé

Profil most v 254,069 km Zelezniéni traté Retz-Kolin
Souradnice v S JTSK X=-677173 m, Y=-1086121 m
Plocha povodi A 1,15 km?
N-leté pratoky Qn m3.s?
1 2 5 10 20 50 100 trida
0,439 0,762 1,36 1,95 2,67 3,84 4,90 v
Dle CSN 73 6201 tab. 12.1 byl uréen NP — navrhovy priitok a KNP — kontrolni navrhovy priitok
NP = Qi dle Gdaji od CHMU = 4,90 m®.s*
Varia¢ni rozpéti kiizeného toku Q100/Q1 = 4,90/0,439 = 11,16>8
KNP je tedy 1,5*Q100 = 1,5%4,90 = 7,35 m*.s*
Posouzeni profilu
Qo= 7,35 m3st = 20,0 %o
h(m) | S(m?) |Om)| R i n C |v(msY | Q(mis?
0,20 0,12 1,65 |0,071| 0,020 |0,021 (30,64 1,15 0,14
0,40 0,39 3,43 [0,112| 0,020 |0,021 33,08 1,57 0,61
0,60 0,69 391 (0,176| 0,020 |0,021 35,65 2,12 1,46
0,80 1,00 4,36 |0,230| 0,020 |0,021|37,28 2,53 2,54
1,00 1,32 4,77 10,277 | 0,020 |0,021 38,45 2,86 3,79
1,20 1,65 517 (0,319| 0,020 |0,021|39,35 3,14 5,17
1,40 1,96 553 [0,355| 0,020 |0,021 40,06 3,37 6,62
1,50 2,12 5,70 {0,371 | 0,020 |0,021|40,37 3,48 7,36
1,60 2,27 587 {0,386| 0,020 |0,021 40,64 3,57 8,11
1,80 2,56 6,17 [0,414| 0,020 |0,021|41,12 3,74 9,58
2,00 2,81 6,39 [0,440| 0,020 |0,021|41,53 3,89 10,95
2,20 2,99 6,53 [0,458| 0,020 |0,021|41,81 4,00 11,97
2,26 3,01 6,54 [0,460| 0,020 |0,021 41,84 4,02 12,09
i - podélny sklon C - rychlostni soucinitel
S - prato¢na plocha n - drsnostni soucinitel
O - omoceny obvod h - vySka hladiny
R - hydraulicky polomér Q - pratok profilem
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KONZUMCNI KRIVKA
h=150m => Q=7,35m3.s1

2,4 T
22 1
20 1
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ZAVER: Most tvofeny ocelovou troubou svétlé $itky 1,665m, vysky 2,510 m ve sklonu 2,0% provede
navrhovany pratok Quookne = 7,35 m?/s pfi vySce hladiny 1,50 m.
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11.2Tabulka zatizitelnosti
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