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PLYNULÉ NAPOJENÍ NA
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VRANIDOLSKÉHO POTOKA

POKÁCENÍ STROMŮ V DOBĚ
VEGETAČNÍHO KLIDU
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VYBOURÁNÍ ŠIKMÉHO
BETONOVÉHO KŘÍDLA

LANKOVÉ  ZÁBRADLÍ - LANKO Ø 8mm,
SLOUPEK TR 89x8 KOTVENÝ DO ŽB.
PATEK C25/30 - XF3

LETOPOČET
ROK DLE OPRAVY

1800

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

12xA4

PŮDORYS  M 1:100

LEGENDA ČAR:
KATASTR - HRANICE POZEMKŮ

KATASTR - HRANICE KATASTRŮ

NADZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ Distribuce, a.s.

POZNÁMKA:
· STÁVAJÍCÍ STAV JE ZAKRESLEN NA ZÁKLADĚ DODANÉHO GEODETICKÉHO

ZAMĚŘENÍ (ING. MLEJNECKÝ), DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE (1940; 1981) A DLE
NORMÁLNÍCH PLÁNŮ "ČSD" A "ÚSS"

· U TOHOTO OBJEKTU NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM
TLOUŠŤKY ZDIVA, DIMENZE SKRYTÝCH TVARŮ SPODNÍ STAVBY NEMUSÍ BÝT
SHODNÉ SE ZAKRESLENÝM STÁVAJÍCÍM STAVEM

· JEDNÁ SE O DVOUKOLEJNOU ELEKTRIFIKOVANOU TRAŤ, KOLEJ JE BEZSTYKOVÁ
· PŘEKÁŽKA: TRVALÁ VODOTEČ (VRANIDOLSKÝ POTOK)
· DLE DODANÝCH VYJÁDŘENÍ SE V MÍSTĚ STAVBY NACHÁZEJÍ INŽENÝRSKÁ

ZAŘÍZENÍ
· INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ
· PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ NECHAT INŽ. SÍTĚ VYTYČIT VČETNĚ

VODOVODU !!!
· VÝROBCE VYPRACUJE VTD PRO OCELOVOU KONSTRUKCI
· V RÁMCI PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY BYLO PROVEDENO ZAMĚŘENÍ VIDITELNÝCH

ROZMĚRŮ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ MOSTU. V RÁMCI STAVBY SE DOPORUČUJE
PROVÉST  KONTROLNÍ ZAMĚŘENÍ VČETNĚ SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ
BUDOU ODHALENY BĚHEM VÝKOPOVÝCH A BOURACÍCH PRACÍ A PŘÍPADNĚ
AKTUALIZOVAT TVAR, ABY NEDOŠLO KE KOLIZI S VYČNÍVAJÍCÍMI PRVKY ZDIVA
PŘI MONTÁŽI!

KATASTR - HRANICE SŽ, s.o.SŽ SŽ

PLYNOVOD STL - GasNet, s.r.o.

PODZEMNÍ VEDENÍ SPOLEČNÁ TRASA - ČD Telematika, a.s.
a Správa Železnic, s.o.

ZABEZPEČOVACÍ KABEL- SSZT Jihlava SŽ, s.o.

PODZEMNÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - SITEL, spol. s r.o.

Část: Paré:

Příloha:

Datum:DIPONT s.r.o,   projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ
E: dipont@dipont.cz     T: 00420 475 201 724

OBJEKT:

PŘÍLOHA: DISPOZICE NOVÉHO STAVU -
PŮDORYS, POHLEDY 3.1

D.2.1.4

VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLAODP. PROJEKTANT SO Účel PD:

Měřítko:

Formát:

SO 201 Most v km 254,069

Zakázka:

DSP

ING. MARTIN PLŠEK ING. PETR NOVÁK

STAVBA:

KARLA HROTKOVÁ, DiS.

OBJEDNATEL: Správa železnic, s.o.

Kounicova 26
611 43 Brno

Oblastní ředitelství Brno

D21005 11/2021

Oprava mostu v km 254,069
na trati Retz - Kolín

1:100, 1:50

VODOVOD - Obec Nová Ves u Leštiny
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