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oblouk R= 503 m
D=79 mm
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ZALOŽENÍ NA
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ROZEBRÁNÍ PŮVODNÍ
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DNO STÁVAJÍCÍHO
KORYTA

454,345
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STÁV. DRENÁŽ BUDE
VYPLNĚNA BETONEM

PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA
KABELOVÉHO VEDENÍ
ČD Telematika, a.s.
A Správa železnic, a.s.
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KOLEJNICOVÝ ROŠT

BETONOVÝ ZÁKLAD

BETONOVÝ ZÁKLAD

ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ

ŠTĚRK. LOŽE Z KAMENIVA

VYBOURÁNÍ
BETONOVÝCH BERM 450,027

VYBOURÁNÍ
BET. ŘÍMSY

448,990

447,736
PŘEDPOKLÁDANÁ
HL. ZALOŽENÍ

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ
VRSTVY V KORYTĚ
(PŘEDPOKLAD)

TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
SITEL spol. s r.o.
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ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU,
OHUMUSOVÁNÍ tl. 100 mm,
ZATRAVŇOVACÍ ROHOŽE

DOZDĚNÍ OTVORU
CIHLA PLNÁ

4:1

KONCOVÝ BET. PRÁH
C25/30n-XF3

VYBOURÁNÍ SPODNÍ
PŘÍČLE ŽB. RÁMUVYBOURÁNÍ ČÁSTI

BETON. ZÁKLADU
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DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm
BETONOVÉ LOŽE C25/30n-XF3 TL. 100 mm

POKÁCENÍ STROMŮ V DOBĚ
VEGETAČNÍHO KLIDU

CEMENTOPOPÍLKOVÁ SUSPENZE
S KAMENIVEM FR. 0-4 mm
S NÁSLEDNÝM DOINJEKTOVÁNÍM
VRCHLÍKU (POPIS VIZ TZ)

CEMENTOPOPÍLKOVÁ SUSPENZE
S KAMENIVEM FR. 0-4 mm
S NÁSLEDNÝM DOINJEKTOVÁNÍM
VRCHLÍKU (POPIS VIZ TZ)

STÁVAJÍCÍ
KAMENNÉ ČELO

ČÁSTEČNÉ UBOURÁNÍ
ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
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DLAŽBA UKONČENA BET.
PRAHEM C25/30n - XF3

1,9%

OBKLAD SVAHU LOM.  KAMENEM TL. 200 mm
DO BETONU C 25/30n - XF3 TL. 100 mm
VYZTUŽENO KARI SÍTÍ Ø4-100/100
DLAŽBA UKONČEN PRAHEM

KAM. DLAŽBA Z LOM. LAMENE TL.  200 mm
DO BETONU C 25/30n - XF3 TL. 100 mm,
DLAŽBA UKONČENA PRAHEM
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DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm
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SANACE STÁV.
KAMENNÉ ZDI
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ZPEVNĚNÍ ODKOPANÉHO SVAHU
KOKOSOVOU ROHOŽÍ+OSETÍ
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,1

OCELOVÉ TŘÍMADLOVÉ ÚHELNÍKOVÉ
ZÁBRADLÍ KOTVENÉ DO STÁVAJÍCÍ
KAMENNÉ ŘÍMSY

LANKOVÉ  ZÁBRADLÍ - LANKO Ø 8mm,
SLOUPEK TR 89x8 KOTVENÝ DO ŽB.
PATEK C25/30 - XF3

VYBOURÁNÍ
BET. KŘÍDLA

ZKRÁCENÍ  STÁV. DRENÁŽE
A VYPLNĚNÍ BETONEM

451,68427
0

SANACE STÁV. KAM.
A CIHELNÉHO ZDIVA

50740
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

16xA4
Část: Paré:

Příloha:

Datum:DIPONT s.r.o,   projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ
E: dipont@dipont.cz     T: 00420 475 201 724

OBJEKT:

PŘÍLOHA: DISPOZICE NOVÉHO STAVU -
PODÉLNÝ ŘEZ 3.2

D.2.1.4

VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLAODP. PROJEKTANT SO Účel PD:

Měřítko:

Formát:

SO 201 Most v km 254,069

Zakázka:

DSP

ING. MARTIN PLŠEK ING. PETR NOVÁK

STAVBA:

KARLA HROTKOVÁ, DiS.

OBJEDNATEL: Správa železnic, s.o.

Kounicova 26
611 43 Brno

Oblastní ředitelství Brno

D21005 11/2021

Oprava mostu v km 254,069
na trati Retz - Kolín

1:50
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