


# VYSVĚTLIVKY:

- Zařízení osazené v rámci tohoto PS
- Zařízení osazené v rámci souvisejících PS, SC
- Zařízení stávající

Telekomunikaci  
objekt U2

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOJINEK	02/2017
02	-	-
03	-	-

**Obchodní:**


 SZDC

Společnost s ručením omezeným  
IČO: 252 28 72 11, DIČ: CZ252287211

**Spřeva železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**

**Slavební správa západ**  
**Sokolovská 278, 190 00 Praha 9**

<p>Zdroj: <b>SPOLČENOST "EŽ+SP TNS Rostoklaty"</b></p>	<p><b>SUDOP PRAHA a.s.</b>  Olešanská 1a, 130 80 Praha 3  tel.: +420 267 094 111  e-mail: <a href="mailto:praha@sudop.cz">praha@sudop.cz</a></p>	<p><b>EŽ PRAHA a.s.</b>  nám. Hrdinů 1693/4a  140 00 Praha 4 - Nusle  e-mail: <a href="mailto:market@eaza.cz">market@eaza.cz</a></p>
<p>Hlavní inženýr projektu:</p>	<p>Asistent hlavního inženýra:</p>	<p>-</p>
<p>ING. MIROSLAV NEŽKUSIL</p>		

 <b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Ošarská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 004 111 e-mail: praha@sudop.cz	
<b>Projekant:</b>	
Sředisko: <b>ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY</b>	
<b>Vedoucí střediska:</b> ING. MARTIN RAIBR <i>Handwritten signature</i>	<b>Odpočetý projektant SO, IO, PS:</b> TOMÁŠ BRADA <i>Handwritten signature</i>
<b>Vypracoval:</b> TOMÁŠ BRADA <i>Handwritten signature</i>	<b>Kontroloval:</b> ING. OLDŘICH HORA <i>Handwritten signature</i>

Název akce:	Číslo smlouvy:
	16 077 208
Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Rostoklaty	Projektový stupeň:
	PD
Část:	Datum:
	02/2017
DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA (DŘT)	Číslo části:
	D.3.1
Název piliny:	Měřiko:
	-
	Počet forem:
	4xM4
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA DÁLKOVÝCH PŘENOSŮ - DDTS	Číslo piliny:
	3.1