



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- POZN: ZAKRES PROVEDEN DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI
- ELEKTRO VN NADZEMNÍ
 - ELEKTRO VN PODZEMNÍ
 - ELEKTRO VN NADZEMNÍ
 - ELEKTRO VN PODZEMNÍ
 - ELEKTRO VN NADZEMNÍ
 - ELEKTRO VN PODZEMNÍ
 - SPELOVACÍ KABEL METALICKÝ
 - SPELOVACÍ KABEL OPTICKÝ
 - SPELOVACÍ KABEL OPTICKÝ NADZEMNÍ
 - ZABEZPEČOVACÍ KABEL
 - KANALIZACE
 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 - KANALIZACE JEDNOTNÁ
 - VODOVOD
 - VODOVOD LÚŽŤOVÝ
 - PLYNOVOD VTL
 - PLYNOVOD STL
 - PLYNOVOD NTL
 - HORKOVOD
 - TEPLOVOD
 - PRODUKTOVOD

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- SOUVISEJÍCÍ STAVBA
- PROVIZORNÍ STAVY
- RUŠENÉ ČÁSTI, DEMOLICE
- PROTILUKOVÉ STĚNY
- TRAKČNÍ VEDENÍ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- SPELOVACÍ SÍTĚ
- ZABEZP. ZAŘÍZ.
- ELEKTRO. SÍTĚ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD

LEGENDA PLOCH:

- NÁSTUPIŠTĚ
- PRÍSTUPY NA NÁSTUPIŠTĚ
- ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PRÁSTŘEŠKY
- CHODNÍK
- KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- ZELEN
- TEŽENÝ ŠTERK PRANÝ (KAČÍREK)
- OBJEKTY
- ZDI



C.2 ZMĚNA Č. 2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Úprava zabezpečovacího zařízení (připrava na ETCS).	09/2018
02	-	-
03	-	-

Ověřeno:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dílna 10037 110 00 Praha 1
----------	--

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s.	Hlavní inženýr projektu:	ING. MIROSLAV KRSEK
Středisko:	PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ	Garant profese:	-

Středisko:	PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ	Kontrola:	ING. MIROSLAV KRSEK
Vedoucí střediska:	Ing. Pavel Horáček	Výpočet:	Ing. Lenka Němcová

Název akce:	OPTIMALIZACE TRATI PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)	Číslo smlouvy:	16-059.250
Část:	-	Projektový stupeň:	PROJEKT

Koordinátní situace stavby	-	Datum:	11/2020
Název přílohy:	Situace, (TÚ 521B) Praha Smíchov - Beroun, km 10,0 - km 10,5	Číslo část:	C.2

Mříž:	1:500	Podobí formátu:	16 x A4
Číslo přílohy:	10	Číslo přílohy:	10

DOCUMENT C.2 ZMĚNA Č.2 - OPTIMALIZACE TRATI PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO) - Č.2