



PS 02-21-01  
D.1.1.1.E  
ZMĚNA Č. 2

| Číslo změny: | Obsah změny:                            | Datum změny: |
|--------------|---|--------------|
| 01           | Změna polohy šachty Š1 - doplnění lávky | 03/2021      |
| 02           | -                                       | -            |
| 03           | -                                       | -            |

|             |  |
|-------------|--|
| Objednatel: | Správa železniční dopravní cesty, statní organizace<br>Dlážděná 1003/7<br>110 00 Praha 1 |
|-------------|--|

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Generální projektant: | SUDOP PRAHA a.s.<br>Olšanská 1a, 130 80 Praha 3<br>tel.: +420 267 094 111<br>e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu:<br>ING. MIROSLAV KRSEK<br>Garant profese:<br>ING. MARTIN NÁPRAVNÍK |
|-----------------------|---|---|

|   |                                  |             |              |
|---|----------------------------------|-------------|--------------|
| Středisko:<br>ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB |                                  |             |              |
| Vedoucí střediska:                            | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
| ING. ONDŘEJ KAFKA                             | JAN ČAPEK                        | JAN ČAPEK   |              |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Název akce:<br>OPTIMALIZACE TRATI<br>PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO), 2. etapa:<br>Mimoúrovňňové křížení Velká Chuchle, varianta nadjezd | Číslo smlouvy:<br>16-059.250  |
| Část:<br>PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení<br>Část E - kabelovod  | Projektový stupeň:<br>PROJEKT |
| Název přílohy:   | Datum:<br>09/2018             |
|  | Číslo části:<br>D.1.1.1.E     |
|  | Měřítko:<br>1:250             |
|  | Počet formátů:<br>A4          |
|  | Číslo přílohy:<br>03          |