


**POZNÁMKA: STOŽÁRY B-C-D-E BUDOU DEMONTOVÁNY**

Pozor! Nepodařilo se v archivu VO dohledat zda nejsou body D-E kabelově propojeny. Bude nutno zjistit až při vlastní demontáži stožárů

|                        |  |   |       |   |  |   |  |                 |       |  |
|------------------------|--|---|-------|---|--|---|--|-----------------|-------|--|
| HLAVNÍ PROJEKTANT:     |  | SAMSON PRAHA  |       |  |  | Ing. Karel ROUBAL<br>projekce<br>312 04 Plzeň, Republikánská 32<br>IČO 1163 1414, tel. 377 451 102<br>e-mail: kroubal @volny.cz |  |                 |       |  |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: |  | Ing. Karel ROUBAL   |       |   |  |   |  |                 |       |  |
| KRAJ:                  | PLZENSKÝ   |   | OBEC: | Konstantinovy Lázně   |  |   |  |                 |       |  |
| INVESTOR:              | SŽDC s.o.; OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ |   |       |   |  |   |  |                 |       |  |
| STAVBA:                |  | Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně<br><b>SO301 Osvětlení nástupiště a el.instalace</b> |       |   |  | FORMÁTŮ   |  | 2 x A4          | KOPIE |  |
|                        |  |   |       |   |  | DATUM   |  | 05 /2017        |       |  |
|                        |  |   |       |   |  | STUPEŇ PROJEKTU   |  | PROJEKT         |       |  |
|                        |  |   |       |   |  | ZAKÁZKA   |  | 1315            |       |  |
| VÝKRES                 |  | <b>SCHEMA - STARÝ STAV</b>  |       |   |  | MĚŘÍTKO   |  | DÍL Č. VÝKRESU  |       |  |
|                        |  |   |       |   |  |   |  | <b>SO301 02</b> |       |  |