

Popis bouracích prací:


- A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY, KANALIZACE, ELEKTROINSTALACE
- B DEMONTÁŽ VŠECH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI - WC, UMYVADLO
- C DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- D VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
- E VYBOURÁNÍ KER. DLAŽBY A BET. MAZANINY DO HL. 150 mm
- F VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ v.1700 mm
- G VYBOURÁNÍ OMÍTEK DO VÝŠKY STROPU
- H DEMONTÁŽ OKEN
- I VYBOURÁNÍ HRANY NÁSTUPIŠTĚ - VYROVNÁVACÍ RAMPA VE SKLONU 1:12

Tabulka místností

Označení	Účel	Plocha [m2]	Podlaha	Poznámka
101	Služební WC	5,6	Dlažba	
102	WC ženy	4,1	Dlažba	keram. obklad v 1500 mm
103	WC muži	7,3	Dlažba	keram. obklad v 1700 mm

Legenda značení:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDĚNÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK)
- BOURANÉ KONSTRUKCE (ZDĚNÉ Z CIHELNÝCH TVAROVEK)
- BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU
- DEMONTOVANÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- BOURANÉ DVEŘE A OKNA



Investor, objednatel:



Správa železniční dopravní cesty s.o.
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město
www.szdc.cz, szdc@szdc.cz

Generální projektant



SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Týnská 622/17, 110 00 Praha 1
+420 224 828 221
samsonpraha@samsonpraha.cz

Název díla:

Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně

Paré:

Odpovědný projektant:
Ing. Otakar Hasík

+420 737 226 778
hasik@samsonpraha.cz

Vypracoval:
Tomáš Krábek

Kontrola:
Ing. Eva Kolářová

Stupeň:
Projekt

Zakázkové číslo:
2016-19-SZDC

Datum:
06/2017

Měřítko:
1:50

Počet formátů:
2xA4

Zpracovatel částí:



SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Týnská 622/17, 110 00 Praha 1
+420 224 828 221
samsonpraha@samsonpraha.cz

Název přílohy: **SO 201 Rekonstrukce sociálního zařízení**

Část:

E.2

Číslo přílohy:

3

Bourací práce