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Oprava stanicnich koleji v zst. Mimon

Technicka zprava

Specifikace praci

A1l. Identifikacni Gdaje

Nazev stavby: Oprava stani¢nich koleji v Zst. Mimon

Rozhoduijici vykony: v koleji €. 2, 3, 4, 5, 7 a 13x bude provedena vyména prazct SBS a
drevénych prazcll za nové betonové praZce B91S/2, uZité betonové SB6, SB5, uzité direvéné
vystrojené prazce s zebrovymi podkladnicemi S4, dale bude provedena vymeéna kolejnic, vymeéna
kolejového loze, vyména kompletl a pryzovych podlozek pod patou kolejnice, zFizeni BK a oprava
GPK, ve vyhybkach &. 3, 4, 5, 6, 13, 18, 19 bude provedena vyména prazcd.

Misto stavby: Zst. Mimon, km 99,799 - km 100,764

Zadavatel (objednatel): Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni Ffeditelstvi Hradec
Kralové, Sprava trati Liberec, Nadrazi 459/1a, 460 07 Liberec.

Nejvyssi dovolena rychlost: 40 km/hod.

Provozni zatiZzeni: 5. rad.

Tratova trida zatiZzeni: C2.

A2. Stavajici stav popis

Zeleznié¢ni spodek:

Ve stanicnich koleji odvodnéni funguje, odvodnéni koleji neni soucasti stavby
Zelezniéni svrsek:

Stavajici koleje €. 3, 5, 7 jsou tvoreny difevénymi prazci s rozponovym upevnénim, kolejnicemi
tvaru T a na nékterych mistech i tvaru A. V koleji 5 a 7 se nachazi i mista s prazci SB5 a SB4
v poCtu cca 100 ks. Kolej ¢. 3 je v délce 255 m tvorena dfevénymi prazci se zebrovymi
podkladnicemi S4, svérkami 254 a kolejnicemi S49 svarenymi do BK. Cést koleje ¢&. 2 je tvorena
prazci SB5 a kolejnicemi tv. T a Cast v délce 255 m je tvorfena difevénymi prazci se zebrovymi
podkladnicemi S4, svérkami ZS4 a kolejnicemi S49 svaifenymi do BK. Kolej ¢. 4 je tvorena
drevénymi prazci s rozponovym upevnénim a kolejnicemi tvaru A. Kolej ¢. 13x je tvofena praZci
SB5 a difevénymi prazci s rozponovym upevnénim.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DlaZdén4 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni feditelstvi Hradec Kralové
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 U Fotochemy 259
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz 501 01 Hradec Kralové
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Smeérové a sklonové pomeéry:

Viz. pasport ZSv.

A3. Pozadavky a specifikace

Popis pozadovanych praci:

Zeleznié¢ni svrsek:

Koleje

Kol. ¢. 7

ZV7 - ZV17 km 99,951 - 100,565 délka 614 m

Budou vloZeny uzité betonové prazce SB6 vystrojené, s rozdélenim ,c*. Prazce SB6 doda
Objednatel, tyto praZce jsou uloZeny v Zst. Kostalov a Zst. Turnov. Dopravu z mista uloZeni
(Kostélov a Turnov) na misto stavby bude zajidtovat zhotovitel. Déle bude provedena vyména
stavajicich kolejnic véetné kompletl a pryZzovych podlozek pod patu kolejnice. UZité kolejnice
jsou uloZzeny v misté stavby. Komplety ZS4 a pryzové podlozky doda zhotovitel. V celé délce
koleje bude provedena souvisla vyména kolejového loZe. Dale bude provedeno zfizeni BK a také
oprava GPK vcetné doplnéni kolejového loze.

Kol. ¢. 5
KV4 - KV18 km 99,904 - 100,612 délka 708 m

Budou vloZeny uzité betonové prazce SB5 vystrojené, s rozdélenim ,c“. Prazce SB5 doda
Objednatel. Tyto prazce jsou uloZeny v Zst. Jestfebi. Dopravu z mista uloZeni (Jestfebi) bude
zajistovat zhotovitel. Ddle bude provedena vyména stavajicich kolejnic. UzZité kolejnice jsou
uloZzeny v misté stavby. Srouby T5, matky, pruzné krouzky, vlozky M a pryzové podlozky pod
kolejnici doda zhotovitel, svérky T5 a T6 doda objednatel. V celé délce koleje bude provedena
souvisla vyména kolejového loZze. Dale bude provedena oprava BK vietné viozeni 4 Ks LIS S49s
kalenou hlavou. Na Libereckém zhlavi bude zfizen ochranny styk pred stykovanou vyhybkou 18.
A také bude provedena oprava GPK vcetné doplnéni kolejového loze.

Kol. ¢. 3
KV3 - KV19 km 99,871 - 100,637 délka 766 m

Budou vloZzeny nové vystrojené betonové prazce B91 S/2 s rozdélenim ,c". Dodavku prazcd B91
S/2 zajisti Objednatel vCetné dopravy na misto stavby. Dale bude provedena vyména stavajicich
kolejnic. Uzité kolejnice jsou uloZeny v misté stavby. V celé délce koleje bude provedena souvisla
vyména kolejového loze. Dale bude provedeno zfizeni BK vietné vlozeni 4 Ks LIS S49 s kalenou
hlavou. Na Libereckém zhlavi bude zfizen ochranny styk pfed stykovanou vyhybkou 19. A také
bude provedena oprava GPK vcetné doplnéni kolejového loze. V obloukové Casti koleje v délce
255 metrd je kolejovy rodt tvoren regenerovanymi kolejnicemi S 49 a dfevénymi prazci
s podkladnicemi S 4, které zlstanou zachovany. Kolejnice budou zpét vioZzeny do koleje &. 3 a
drevéné prazce budou nové vlozeny do koleje €. 4.

Kol. ¢. 2
KV5 - km 100,410 (zacatek Uprav pfi investici) km 99,904 - 100,410 délka 506 m
Budou vloZeny nové vystrojené betonové prazce B91 S/2 s rozdélenim ,c". Dodavku prazci B91

S/2 zajisti Objednatel véetné dopravy na misto stavby. Dale bude provedena vyména stavajicich
kolejnic. Uzité kolejnice jsou ulozeny v misté stavby. V celé délce koleje bude provedena souvisla
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vymeéna kolejového loze. Dale bude provedeno zfizeni BK vCetné vlozeni 2 Ks LIS S49 s kalenou
hlavou. Dale bude provedena oprava GPK vcietné doplnéni kolejového loze. V obloukové Casti
koleje v délce 255 metrl je kolejovy roét tvofen regenerovanymi kolejnicemi S 49 svafenymi do
BK a dfevénymi prazci s podkladnicemi S 4, které zlistanou zachovany. Kolejnice budou zpét
vlozeny do koleje €. 2 a dfevéné prazce budou nové vloZzeny do koleje €. 4, prazce SB5 do koleje
¢. 13x.

Kol. ¢. 4
KV6 - KV13 km 99,937 - 100,275 délka 338 m

Budou vlozeny uzité vystrojené direvéné prazce. Dievéné prazce budou vyziskany z koleje ¢. 2
a 3 véetné kompletd ZS4 a pryzovych podloZzek. Dale bude provedena vyména stavajicich
kolejnic véetné& kompletl a pryZzovych podlozek pod patu kolejnice. UZité kolejnice jsou ulozeny
v misté stavby. V celé délce opravovaného Useku koleje bude provedena souvisla vyména
kolejového loze. Déale bude provedeno zfizeni BK. Dale také bude provedena oprava GPK vcetné
doplnéni kolejového loze.

Kol. ¢. 13x
ZV13 - km 100,465 (budouci zarazedlo v investici) km 100,305 - 100,465 délka 160 m

Budou vlozeny uzité vystrojené prazce SB5. Prazce SB5 budou vyziskany z koleje €. 2. Srouby
T5, matky, pruzné krouzky, vlozky M a pryzové podlozky pod kolejnici doda zhotovitel, svérky
T5 a T6 doda objednatel. Dale bude provedena vymeéna stavajicich kolejnic. Uzité kolejnice jsou
ulozeny v misté stavby. V celé délce opravovaného Useku koleje bude provedena souvisla
vymeéna kolejového loze. Dale bude provedeno zfizeni BK. Dale také bude provedena oprava GPK
vCetné doplnéni kolejového lozZe.

Ve vyhybkach €. 3, 4, 5, 6, 18, 19 budou vyménény dievéné prazce v rozbézich koleji na konci
vyhybek.

Zabezpecovaci zaFizeni:

V koleji €. 4 se nachazi vykolejka Vk2, kterd bude demontovana. Demontaz a zpétnou montaz

provede Objednatel vlastni kapacitou v terminech dle pozadavku Zhotovitele.

Vyluky:

L. Etapa: stani¢ni koleje 5, 7 + vyhybky 4, 7, 17,18 v délce 30 dni. PFredpokladany
termin vyluky: 11.4. - 10.5.2023.

II1. Etapa: stanic¢ni koleje 3, 5 + vyhybky 3, 19 v délce 5 dni. PFedpokladany termin
vyluky: 11.5. - 15.5.2023.

I1I. Etapa: stani¢ni koleje 3, 5 obé mezi namezniky (bude mozna obsluha kol. 7) v délce 10

dni. PFedpokladany termin vyluky: 16.5. - 25.5.2023.

V. Etapa: stani¢ni koleje 2, 4, 13x + vyh. 5, 6, 13. Kolej 2 bude vyloucena od konce vyh.
5 do km 100,440. Kolej 13x bude vyloucena od zacatku vyh. 13 do km 100,480 v délce
30 dni. Pfredpokladany termin vyluky: 26.5. - 24.6.2023.

Zpracovatel: Jifi Desensky, DiS., tel.: 601 260 913, e-mail: Desensky@spravazeleznic.cz



