
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Stavba má věcné, a časové vazby na probíhající stavbu-Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – 

Zastávka u Brna, 1. etapa.  

V rámci výše uvedené stavby "Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa" je 

provedeno provizorní napájení (NN a počítačová síť) náhradních prostor(pokladna, DK), 

umístěných u západního štítu výpravní budovy. Toto napájení nebude zrušeno, ale bude 

využito v rámci akce Střelice PD - oprava. 

 

Náplní celého projektu je doplnění kabelových rozvodů (pro pravou část objektu SO 01 

Výpravní budova ŽST Střelice) pro jedny podružné hodiny jednotného času, a pro jeden 

reproduktor staničního rozhlasu. Také je navrženo rozšíření strukturované kabeláže o celkem 

5 dvojzásuvek. 

1) Jednotný čas - vývod pro jedny hodiny jednotného času bude proveden do místnosti 1.24. 

Rozvod bude proveden (podobně jako v levé části, na kterou přímo navazujeme) kabelem 

JYSTY2x0,8.  Vlastní hodiny budou dodány i osazeny mimo předmětný projekt. Kabel bude 

veden na příchytkách v podhledu. Při přechodu po nadpraží v čekárně bude kabel zasekán pod 

omítkou (kabel JYSTY je určen i pro montáž pod omítku). Instalace bude navazovat prostým 

odbočením v instalační krabici. 

2) 100V staniční rozhlas - vývod pro jeden 100V reproduktor staničního rozhlasu bude 

proveden do místnosti 1.24. Rozvod bude proveden(podobně jako v levé části, na kterou 

přímo navazujeme) kabelem CYKY3x1,5.  Vlastní reproduktoru bude dodán i osazen mimo 

předmětný projekt. Při přechodu po nadpraží v čekárně bude kabel zasekán pod omítkou 

(kabel CYKY je určen pro montáž pod omítku). Instalace bude navazovat prostým odbočením 

v instalační krabici. 

3) Strukturovaná kabeláž - do 1.24 bude (koordinovaně se zásuvkami silnoproudu) osazeno 

celkem 4 ks dvojzásuvek 2xRJ 45. Další jedna dvojzásuvka 2xRJ45 bude ponechána nad 

podhledem v 1.15 jako rezerva tak, aby tuto rezervu bylo možno využít například pro budoucí 

připojení prodejního automatu na LAN. 

Celkem se tedy jedná o pět dvojzásuvek (10x LAN kabel). které budou vycházet  datového 

rozvaděče z místnosti 1.06 (vlastní rack je součástí levé části projektu).  

Další dva UTP kabely budou vedeny do dvou mincovníků (řízení vstupu do veřejných WC). 

V čekárně, v nadpraží nad dveřmi směr k nástupištím bude zasekána do cihelného zdiva jedna 

rezervní chránička d=29mm, která bude propojovat podhled v místnosti 1.20 s podhledem v 

místnosti 1.08. Tato rezerva bude sloužit pro budoucnost k účelu, který není aktuálně znám. 

 

4) Přístupový systém na WC  

Pro dvoje dveře při vstupu na WC bude instalován  platební terminál s ovládáním dveří. 

Zařízení musí splňovat  pokyn SŽ PO-22/2019 GŘ.  

Platební vestavný automat pro otevírání 1 dveří - 12V, 50 Hz. Vstup povolen po zaplacení 

mincemi nebo bezkontaktní platební kartou, případně po přiložení zaměstnanecké čipové 

karty. Pro osoby se sníženou pohyblivostí je automat vybaven přístupem přes euroklíč. 

Konfigurace 



• nerezová skříň do zdi, 

• snímač mincí  

• magnetický spínač pro blokaci dveří (volitelný režim) 

• elektronika 

• schránka na mince (kasička) 

• počítadlo mincí 

• GSM modul (mimo skříň) oznamující naplněnost kasičky pomocí sms a jeho 

propojení s kasičkou a snímačem mincí, propojovací kabel 5m je součástí dodávky  

• osazený platební terminál pro bankovní karty typ Ingenico iUC 180B  

• propojení Ingenico k odblokování elektrického zámku dveří 

• multiformátová čtečka bezkontaktních (zaměstnaneckých) karet typ HID multiCLASS 

SE RP10 

• vložka pro euroklíč , otevírání euroklíčem pro INV 

• 2 kryty skříně, každý se zámkem se 2 klíči 

Materiál nerez AISI 304, povrch kartáčovaný 

 PT Ingenico iUC 80B je subdodávkou Správy železnic, bude osazeno v dílně do výrobku 

Tovární nastavení placeného vstupu: 

Částka vstupu je 10,- Kč, mincovní automat nastaven na akceptaci mincí pouze 5,- Kč a 10,- 

Kč, ostatní mince blokovány (provozovatel může blokaci ostatních mincí zrušit či volit dle 

potřeby). 

Doporučuje, aby informace o mincovnících byla součástí doplňkové fráze orientačního 

hlasového majáku. Pro použitelnost osobami na ortopedickém vozíku musí být veškeré 

obslužné části zařízení ve výšce nejvýše 1200 mm. 

5) Domácí telefon – dveřní interkom 

Při těch stupech do budovy, které slouží pro přístup ubytovaných do 2.NP, bude bude 

instalován dveřní interkom s tlačítkovým tablem v antivandal provedení. Systémem bude 

možné otevírat příslušné vstupní dveře (dveře budou vybaveny vhodným samozamykacím 

zámkem se zachováním panikové funkce = volný odchod). U dveří do jednotlivých „bytů“ 

bude instalováno zvonkové tlačítko. V předsíni v každém z bytů pak bude protikus – nástěnný 

přístroj domácího telefonu. Tablo u vstupu bude vybaveno minimálně čtyřmi tlačítky (alespoň 

jedno z nich musí sloužit jako rezerva. Bude instalován sběrnicový systém domácího telefonu 

tak, aby případné rozšiřování systému v budoucnosti bylo možné a co nejjednodušší. Napáječ 

pro každý domácí telefon bude instalován v silnoproudém rozvaděči společné spotřeby, v 

každém vchodě jeden.  

 

Společná ustanovení :  

 

1. Statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí TNP vyžadována 

Pro popsaná slaboproudé zařízení není potřeba zpracovávat statické posouzení. 

 

2. Kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění navrhovaného 

řešení 

S ohledem na rozsah a charakter stavby není potřeba vypracovávat kapacitní a hydrotechnické 

výpočty.  

 

3. Souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného 

zařízení Souhlas s navrženým řešením, pokud je technickými normami a předpisy 

(TNP) požadován 



Neschválené ani nezavedené zařízení nebude při stavbě použito. Zhotovitel má povinnost mít 

veškeré materiály schváleny zadavatelem.  

 

4. Doložení výjimek z předpisů, TKP a uvedení odchylných řešení od předchozího 

stupně dokumentace 

OS nemá výjimky z předpisů, odchylky od předchozího stupně nebyly provedeny. 

 

5. Přehled použitých norem, TKP, předpisů, vzorových listů apod. a uvedení jejich 

závaznosti pro realizaci 

Stavební a technické parametry stavby musí odpovídat základním právním předpisům 

týkajících se staveb a směrnicím: 

- Směrnice Správy Železnic č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a 

na železničních zastávkách 

- Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému 

 

6. Shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na 

dokladovou část. Shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení 

včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání 

(správce pozemní komunikace, PČR, HZS správci vodotečí atd.) 

Předmětná SLP zařízení se netýkají žádných venkovních prostorů. V rámci stavební  části 

řešený objekt respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených orgánů a 

správců sítí.  

 

7. Průkaz o zapracování výsledků doplňujících průzkumů 

Byl proveden pouze stavebně technický průzkum objektu, ke kterému nebyl vypracován 

průkaz. Žádné další průzkumy nebyly požadovány. 

 

8. Návaznost na ostatní stavební objekty a provozní soubory.  

 

Jednotlivé části objektu je nutné budovat souběžně a jsou nedělitelné. Návaznost mezi 

jednotlivými částmi je patrná z PD. Projekt navazuje na současně zpracovávanou 

dokumentaci stavební a na dokumentaci elektro-silnoproud. Projekt taky navazuje na 

současně realizovaný projekt levé části. 

 

9. Na poddolovaných územích je nutné technickou zprávu doplnit průkazem a řešením 

stavu únosnosti 

Objekt se nenachází v poddolovaném území. 

 

10. Požadavky na geotechnický monitoring 

Objekt nevyžaduje geotechnický monitoring. 

 

11. Požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů 

Objekt nemá požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů 

 

12. Řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

OS je řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. na dotčených částech budovy v jiné části PD 

(slaboproudy v levé části objektu). 

 


