TECHNICKA ZPRAVA

Stavba méa vécné, a ¢asové vazby na probihajici stavbu-Elektrizace trati vé. PEU Brno —
Zastavka u Brna, 1. etapa.

V ramci vyse uvedené stavby "Elektrizace trati vé. PEU Brno — Zastavka u Brna, 1. etapa" je
provedeno provizorni napajeni (NN a pocitacova sit) ndhradnich prostor(pokladna, DK),
umisténych u zépadniho Stitu vypravni budovy. Toto napdjeni nebude zruseno, ale bude
vyuzito v ramci akce Stielice PD - oprava.

Naplni celého projektu je doplnéni kabelovych rozvodu (pro pravou ¢ast objektu SO 01
Vypravni budova ZST Stielice) pro jedny podruzné hodiny jednotného ¢asu, a pro jeden
reproduktor stani¢niho rozhlasu. Také je navrzeno rozsifeni strukturované kabeldze o celkem
5 dvojzasuvek.

1) Jednotny ¢as - vyvod pro jedny hodiny jednotného ¢asu bude proveden do mistnosti 1.24.
Rozvod bude proveden (podobné jako v levé €asti, na kterou piimo navazujeme) kabelem
JYSTY2x0,8. Vlastni hodiny budou dodany i osazeny mimo predmétny projekt. Kabel bude
veden na ptichytkach v podhledu. Pti ptfechodu po nadprazi v ¢ekarné bude kabel zasekan pod
omitkou (kabel JYSTY je urcen i pro montaz pod omitku). Instalace bude navazovat prostym
odbocenim v instalaéni krabici.

2) 100V stani¢ni rozhlas - vyvod pro jeden 100V reproduktor stani¢niho rozhlasu bude
proveden do mistnosti 1.24. Rozvod bude proveden(podobné jako v levé ¢asti, na kterou
pfimo navazujeme) kabelem CYKY3x1,5. Vlastni reproduktoru bude dodan i osazen mimo
ptedmétny projekt. Pii pfechodu po nadprazi v cekarné¢ bude kabel zasekdn pod omitkou
(kabel CYKY je ur¢en pro montaz pod omitku). Instalace bude navazovat prostym odbo¢enim
v instalaéni krabici.

3) Strukturovana kabelazZ - do 1.24 bude (koordinované se zasuvkami silnoproudu) osazeno
celkem 4 ks dvojzasuvek 2xRJ 45. Dalsi jedna dvojzasuvka 2xRJ45 bude ponechina nad
podhledem v 1.15 jako rezerva tak, aby tuto rezervu bylo mozno vyuzit naptiklad pro budouci
pfipojeni prodejniho automatu na LAN.

Celkem se tedy jednd o pét dvojzasuvek (10x LAN kabel). které budou vychazet datového
rozvadéce z mistnosti 1.06 (vlastni rack je soucasti levé €asti projektu).

Dalsi dva UTP kabely budou vedeny do dvou mincovnikt (fizeni vstupu do vetejnych WC).

V cekarné, v nadprazi nad dvefmi smér k nastupis$tim bude zasekana do cihelného zdiva jedna
rezervni chrani¢ka d=29mm, kterd bude propojovat podhled v mistnosti 1.20 s podhledem v
mistnosti 1.08. Tato rezerva bude slouZit pro budoucnost k t¢elu, ktery neni aktualné znam.

4) Pristupovy systém na WC

Pro dvoje dvete pii vstupu na WC bude instalovan platebni terminal s ovladanim dvefi.
Zafizeni musi spliiovat pokyn SZ PO-22/2019 GR.

Platebni vestavny automat pro otevirani 1 dveti - 12V, 50 Hz. Vstup povolen po zaplaceni
mincemi nebo bezkontaktni platebni kartou, piipadné po pfilozeni zaméstnanecké Cipové
karty. Pro osoby se sniZzenou pohyblivosti je automat vybaven pfistupem pies euroklic.
Konfigurace



nerezova skiin do zdi,
snima¢ minci
magneticky spinac¢ pro blokaci dvefi (volitelny rezim)
elektronika
schranka na mince (kasicka)
pocitadlo minci
GSM modul (mimo sk#ifl) oznamujici naplnénost kasicky pomoci sms a jeho
propojeni s kasickou a snimacem minci, propojovaci kabel 5Sm je soucasti dodavky
osazeny platebni terminal pro bankovni karty typ Ingenico iUC 180B
propojeni Ingenico k odblokovani elektrického zamku dvefti
multiformatova ¢tecka bezkontaktnich (zamé&stnaneckych) karet typ HID multiCLASS
SE RP10

e vlozka pro eurokli¢ , otevirani eurokli¢em pro INV

e 2 kryty skfin¢, kazdy se zamkem se 2 klici
Material nerez AISI 304, povrch kartaCovany
PT Ingenico iUC 80B je subdodavkou Spravy zeleznic, bude osazeno v diln¢ do vyrobku
Tovéarni nastaveni placeného vstupu:
Castka vstupu je 10,- K&, mincovni automat nastaven na akceptaci minci pouze 5,- K& a 10,-
K¢, ostatni mince blokovany (provozovatel mize blokaci ostatnich minci zrusit ¢i volit dle
potieby).
Doporucuje, aby informace o mincovnicich byla soucasti dopliikkové frdze orientaéniho
hlasového majédku. Pro pouzitelnost osobami na ortopedickém voziku musi byt veskeré
obsluzné ¢asti zatfizeni ve vysce nejvyse 1200 mm.

5) Domaci telefon — dverni interkom

Pii téch stupech do budovy, které slouzi pro pfistup ubytovanych do 2.NP, bude bude
instalovan dvetni interkom s tlacitkovym tablem v antivandal provedeni. Systémem bude
mozné otevirat ptislusné vstupni dvete (dvefe budou vybaveny vhodnym samozamykacim
zdmkem se zachovanim panikové funkce = volny odchod). U dvefi do jednotlivych ,,byti*
bude instalovano zvonkové tlacitko. V pfedsini v kazdém z bytl pak bude protikus — nasténny
piistroj doméciho telefonu. Tablo u vstupu bude vybaveno minimalné ¢tyfmi tlacitky (alespon
jedno z nich musi slouzit jako rezerva. Bude instalovan sbérnicovy systém domaciho telefonu
tak, aby piipadné rozSifovani systému v budoucnosti bylo mozné a co nejjednodussi. Napajec
pro kazdy domaéci telefon bude instalovan v silnoproudém rozvadéci spole¢né spotieby, v
kazdém vchodé¢ jeden.

Spole¢na ustanoveni :

1. Staticka posouzeni, jsou-li u nékterych konstrukci TNP vyZadovana
Pro popsana slaboproudé zatizeni neni potieba zpracovavat statické posouzeni.

2. Kapacitni, hydrotechnické a jiné vypocty potiebné pro zdivodnéni navrhovaného
reSeni

S ohledem na rozsah a charakter stavby neni potieba vypracovavat kapacitni a hydrotechnické
vypocty.

3. Souhlas odbornych utvari zadavatele s pouZitim neschvileného a nezavedeného
zarizeni Souhlas s navrZenym reSenim, pokud je technickymi normami a predpisy
(TNP) pozadovan



Neschvalené ani nezavedené zatizeni nebude pii stavbé pouzito. Zhotovitel ma povinnost mit
veskeré materialy schvaleny zadavatelem.

4. DoloZeni vyjimek z predpisi, TKP a uvedeni odchylnych feSeni od piedchoziho
stupné dokumentace
OS nema vyjimky z ptedpist, odchylky od pfedchoziho stupné nebyly provedeny.

5. Prehled pouzitych norem, TKP, predpisii, vzorovych listi apod. a uvedeni jejich
zavaznosti pro realizaci

Stavebni a technické parametry stavby musi odpovidat zdkladnim pravnim piedpisim
tykajicich se staveb a smérnicim:

- Smérnice Spravy Zeleznic &. 118 Orientaéni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a
na Zeleznicnich zastavkach

- Graficky manudl jednotného orientacniho a informacniho systému

6. Shrnuti rozhodujicich zavéri z pracovnich porad vcetné uvedeni odkazu na
dokladovou ¢ast. Shrnuti rozhodujicich stanovisek majicich vliv na technické FeSeni
véetné uvedeni odkazu na dokladovou ¢ast obsahujici vSechna nezbytna projednani
(spravce pozemni komunikace, PCR, HZS spravci vodote&i atd.)

Predmétna SLP zafizeni se netykaji zadnych venkovnich prostorti. V rdmci stavebni ¢asti
feSeny objekt respektuje pisemné vyjadieni a technické podminky vSech dotéenych organt a
spravct siti.

7. Priikaz o zapracovani vysledku dopliiujicich prizkumi
Byl proveden pouze stavebné technicky prizkum objektu, ke kterému nebyl vypracovan
prikaz. Zadné dalsi prizkumy nebyly pozadovany.

8. Navaznost na ostatni stavebni objekty a provozni soubory.

Jednotlivé casti objektu je nutné budovat soubézné a jsou nedélitelné. Navaznost mezi
jednotlivymi ¢astmi je patrnd zPD. Projekt navazuje na soucasné zpracovavanou
dokumentaci stavebni a na dokumentaci elektro-silnoproud. Projekt taky navazuje na
soucasné realizovany projekt levé casti.

9. Na poddolovanych uzemich je nutné technickou zpravu doplnit priikazem a FeSenim
stavu inosnosti
Objekt se nenachazi v poddolovaném tizemi.

10. PoZzadavky na geotechnicky monitoring
Objekt nevyzaduje geotechnicky monitoring.

11. Pozadavky na méieni posunt a pretvoreni stavebnich objekta
Objekt nema pozadavky na méfeni posunt a pfetvoreni stavebnich objekti

12. ReSeni pFistupu a uZivani stavebnich objektii osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

OS je teSen v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. na dotéenych ¢astech budovy v jiné ¢asti PD
(slaboproudy v levé ¢asti objektu).



