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1.1 Vychozi podminky

1.1.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) v souladu
s vyhlaskou ¢€.146/2008 Sb. (VyhlaSska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb) a se smérnici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na
Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich), v€etné dalSich dodatkd a doplfAku platnych
v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

1.1.2 Pouzité podklady

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace je:

e Zadani pfedmétné stavby;

o Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

o Projektova dokumentace stavby ,Elektrizace trati Brno — Zastavka, 1. etapa®;
o Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektové dokumentace;

Prostory v objektech, kde bude nové sdélovaci zafizeni instalovano, je dle CSN 33 2000-3
mozno z hlediska vnéjSich vlivll povazovat za prostory s prostfedim normalnim.
1.1.21 Technické normy

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni
zakladnich charakteristik prostfedi.

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4
Bezpecnost

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana pfed urazem elektrickym
proudem

CSN 33 2000-4-42 El. pfedpisy - El. zafizeni-Cast 4: BezpeCnost — Kapitola 42:
Ochrana pred ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeénost —
Ochrana pfed nadproudy

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické predpisy — Elektrickd zafizeni — Cast 4:
Bezpecnost — Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-473 El. pfedpisy-El. zafizeni-Cast 4: Bezpecnost-Kapitola 47: PouZiti
ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecfnosti-oddil 473:
Opatreni k ochrané proti nadproudim

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vybér a
stavba elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — V&eobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 El. predpisy-El. zafizeni — €ast 5: Vybér a stavba el. zafizeni-
Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni, ochranné vodice a vodice
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CSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych

CSN 33 2000-6
CSN 35 1330
CSN 332610

CSN 33 0165
CSN 33 2160
CSN 37 5711
CSN 33 2040
CSN EN 50126
CSN EN 50128
CSN EN 50129

CSN EN 50125-3

CSN EN 50238

CSN EN 50159-1

CSN EN 50159-2

CSN EN 50121
CSN EN 62 305
CSN 73 6005
CSN 73 6006
ON 34 2858
TNZ 34 2570
TNZ 34 2571
TNZ 34 2572

zafizeni — Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize
Oddélovaci ochranné a bezpec&nostni transformatory

Umisténi a provoz staniCnich akumulatorovych baterii nabijeci
stanice

Elektrotechnické pfedpisy. Znaceni vodi€d barvami nebo
Cislicemi

Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpelnymi vlivy tfifazovych vedeni vn,
vvn a zvn.

Kfizovatky kabelovych vedeni s Zzelezni¢nimi drahami

Ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu
vlivu zafizeni elektrizaéni soustavy

Drazni zafizeni — Stanoveni a prokazani bezporuchovosti,
pohotovosti, udrzovatelnosti a bezpe€nosti (RAMS)

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat — Elektronické systémy pro signalizaci

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systemy
zpracovani dat — Elektronické zabezpelovaci systémy

Drazni zafizeni — Podminky prostfedi pro zafizeni — Céast 3:
Zabezpec€ovaci a sdélovaci zafizeni

Drazni zafizeni — Kompatibilita mezi dréznim vozidlem a systémy
pro detekovani vlaku

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat — ¢ast 1: Komunikace v uzavienych pfenosovych
zabezpecovacich systémech

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat — ¢ast 2: Komunikace v otevienych pfenosovych
zabezpecovacich systémech

Drazni zafizeni — elektromagneticka kompatibilita
Ochrana pied bleskem

Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi
Zelezniéni radiové sité,

Predpisy pro zelezni¢ni rozhlasova zafizeni

Rozhlasova zafizeni pro fizeni Zelezniéni dopravy
Zelezniéni rozhlasova zafizeni pro informovani cestujicich

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho

zpracovani.

1.1.2.2

TKP 7

TKP 12
TKP 25
Cast A:
Cast B:

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC s. o.

Kolejové loze

Chranicky a kolektory

Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci

Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy
Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi
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TKP 28 Sdélovaci zafizeni
TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky
1.1.2.3 Vyhlasky
vyhl. €. 173/1995Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad
drah

vyhl. €. 177/1995Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

vyhl. €. 352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti
evropského Zelezni¢niho systému a nafizeni.
nar. vl. ¢. 133 ze dne 9.3.2005 o technickych pozadavcich na provozni a

technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému.

1.1.24 Predpisy Spravy zeleznic
SZDC D1 Navéstni predpisy
SZDC T1 Telefonni provoz
SZDC P1 Pravidla technického provozu zeleznic
SZDC T 81 Oznacovani okruhd
11.2.5 Smeérnice
SZDC ¢&. 35 Technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a zasady pro

jejich pfipravu a realizaci na ZelezniCni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu

2006/679/ES-TSI pro interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeceni transevropského
konvenéniho Zelezni¢niho systému

2009/561/ES —TSI pro subsystém Fizeni a zabezpeceni transevropského konvencéniho
zel. systému, kterym se méni rozhodnuti 2006/679/ES, kapitola 7

2010/79/ES konvencni a vysokorychlostni Zel systém- méni pfilohu A TSI 2006/679/ES
fizeni a zabezpeCeni konvencniho zel. systému a 2006/860/ES fizeni a
zabezpedleni vysokorychlostniho Zel. systému, Seznam povinnych specifikaci
(od 1.4.2010).

2008/164/ES Rozhodnuti Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, tykajici se
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v transevropském
konven&nim a vysokorychlostnim Zel. systému.

Sprava zeleznic SM100 Smérnice pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a
na zastavkach prostfednictvim provozovatele drahy.

Smérnice Spravy zeleznic SM09 - Pravidla pro uplatnéni vystupl projektu. Moderni
design a architektura nadrazi a zastavek CR

Smérnice Spravy zeleznic €. 118 Orientacni a informacni systém v Zelezni¢nich stanicich
a na zelezni¢nich zastavkach.

Pfiloha k Smérnici Spravy zeleznic ¢. 118 Graficky manual jednotného orientacniho a
informacniho systému Spravy Zeleznic, statni organizace

»Zavazné pokyny pro vybér, projektovani a uzivani elektricky ovladanych Zeleznicnich
informacnich zafizeni®, v aktualnim znéni (1. novelizace ¢.j. 58548/00-014)
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1.1.2.6 Ostatni doporuceni

¢j. 59489/96-S14 Zavazné pokyny pro vybér, projektovani a uzivani elektricky
ovladanych Zzelezni¢nich informacnich zafizeni vydanym CD
DDC sekce automatizace a elektrotechniky.

Zavadéci listy

1.1.3 Oduvodnéni vyjimek z predpist a norem
V technickém FeSeni nebyly u€inény vyjimky z norem a predpis(.

1.2 Uéel provozniho souboru

1.2.1 Vychozi stav

V sougasné dobé je v ZST Strelice dokon&ovana predchazejici stavba Elektrifikace trati
Brno — Zastavka, 1.etapa v ramci které je vybavena dopravni kancelar a pfilehlé prostory
novymi sdélovacimi technologiemi. Obdobné je vybavena nové i Cekarna rozhlasem,
hodinami, kamerovym systémem a je zde umistén i odjezdovy monitor informacniho systému.
Druhy odjezdovy monitor je umistén na fasadé budovy smérem ke kolejisti. Rozvody k témto
prvkim jsou vedeny misty v elektroinstalacnich trubkach misty v elektroinstalacnich listach (a
to v téch prostorach, které nebyly v pfedchazejici stavbé upravovany stavebné (Cekarna a
pokladna).

Na stfeSe objektu je situovan anténni stoZzar pro mistni a tratovy radiovy systém. Stozar je
pevné uchycen na zdénou Cast objektu. Antenni svody jsou vedeny elektroinstalacni trubce

1.2.2 Struény popis technického reseni

V ramci této stavby dojde k opravé fasady (bez zatepleni), vyméné celého krovu a stfesni
krytiny, stavebnim Upravam ve vefejné Casti objektu (WC, ¢ekarna) a ve zbylych prostorach,
které nebyly upravovany v pfedchazejici stavbé. Jedna se o vymeény dvefi a zejména opravy
omitek.

Tato stavba se nedotkne zafizeni v dopravni kancelafi a pfilehlych prostorach. Stavba je
feSena jako oprava, ve stavbé tedy nebudou budovana nova zafizeni, jen bude provedena
nezbytna Uprava stavajicich zafizeni, tak aby nebyla dot¢ena stavbou.

Stavajici zafizeni v Eekarné bude pfed zahajenim uprav omitek provizorné demontovano,
kabely bude stazeny do sousednich mistnosti. V pfipadé rozvodu v liStach, bude pfipraveno
na plGvodni misto nové trubkovani. Po opravé omitek a vymalbé se kabely protahnou zpét a
zafizeni se umisti na plvodni misto. Jedna se o tfi kamery, 2x rozhlasovy reproduktor, hodiny
a odjezdovy monitor.

Obdobné se bude pfistupovat k monitoru na fasadé. Provizorné se zdemontuje a po opravé
fasady vrati zpét. Co se tye rozvodu k nému vedenému v kabelovém kanale v podlaze bude
ochranén délenou chranickou a zabetonovan do podlahy, bude-li se stavajici kanal rusit.

Antenni svody zUstanou na fasadé ulozeny v elektroinstalaénich trubkach, pfi opravé
omitek se ochrani. Pfi vyméné krovu bude provedena celkova vyména vSech prvkl a teprve
poté budou koaxialni svody opatrné pielozeny na sousedni jiz dokoncenou krokem ( bude na
né navleCena délena ochranna trubka). Tim se uvolni stavajici krokev rovnéz na vyménu.
Pfipadna zména délky se ziska nastavenim koaxialniho kabelu s pfisluSnymi koncovkami
BNC. Po dokonceni opravy krovu budou koaxialni svody prelozeny zpét a vlozeny kus
koaxialnich kabelll se odstrani. Prace musi probihat opatrné, aby nedoSlo k poSkozeni koaxu
a vlastni vlozeni a vyjmuti koaxialniho nastavce musi byt provedeno v dopravni pauze mezi
vlaky, aby nedoslo k dopravnim omezenim.
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1.2.3 Trubkovani

VSechny rozvody v netechnologickych prostorach budou ulozeny do elektroinstalacnich
trubek pod omitku. Bude provedeno drazkovani, v dopravni kancelafi se prace provadét
nebudou.

V mistech rozboceni rozvodd nebo ve vzdalenosti max. 6-7m budou umistény na trubku
rozvodné (odbocné, protahovaci) krabice. U zafizeni se jedna o pouze o vyvody v drovni
umisténi konkrétniho zafizeni.

Pro ulozeni trubek bude provedeno drazkovani a trubky a krabice budou pfichyceny sadrou.
Poté budou v ramci rekonstrukce objektu opraveny omitky.

Dalsi potfebné rozvody mohou pro své trasy vyuzit stropni podhled, ve kterém mohou byt
pfipadné kabely instalovany a pfechazet do svislych tras trubkovani.

1.3 Udaje o souvisejicich PS a SO

Realizace této Casti dokumentace pfimo souvisi s realizaci stavebni ¢asti predmétné stavby
i s rekonstrukci silnoproudych rozvodu. Prace je nutno koordinovat na zakladé faktického
postupu praci na provadénych stavebnich Upravach, praci na fasadé a stavebnich praci na
nove stfeSe. Montazni prace je taktéz nutno koordinovat s realizaci v3ech instalaci v objektu.

1.4 Pokyny pro montaz a vystavbu, ¢asova a
vécna koordinace

Pfi pfedavce zafizeni dodavatel spravci pfeda i revizni zpravu a pfipadné méfici protokoly
kabeld.

Sdélovaci zafizeni demontované v tomto PS, jak je popsano vyse, bude namontovano zpét
do puvodnich pozic, po dokon&eni stavebnich uprav.

1.5 Péce o bezpeénost prace a technickych
zarizeni

Instalaci musi provadét firma se zaméstnanci s predepsanou kvalifikaci. Pfi montaznich
pracich musi byt dodrzeny vechny predmétné normy, zafizovaci predpisy CSN a obecné
bezpefnostni piedpisy. Po ukon€eni montaznich praci bude provedena vychozi revize a
zafizeni bude fadné predano investorovi. El. zafizeni musi byt trvale odborné udrzovano a
revidovano v zakonnych lhatach.

PFi provadéni montaznich praci je nutné disledné dodrzovat ustanoveni bezpecnostnich a
hygienickych pfedpisi a norem platnych pro prace, pracovni a technologické postupy v
konkrétnich podminkach navrhované vystavby.

Z hlediska budouciho provozu, je tfeba, aby se zaméstnanci obsluhy a udrzby fidili
prislusnymi pfedpisy o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci a dodrZovali pfislusné predpisy
pro provoz zafizeni.

Pracovnici musi byt pfed zahajenim praci pouceni o zasadach bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a zejména o konkrétnich opatfenich, ktera bude nutno dodrzovat a musi byt
vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pomuckami.
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