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1.1 Výchozí podmínky 

1.1.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) v souladu 
s vyhláškou č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných 
v době zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

1.1.2 Použité podklady 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Projektová dokumentace stavby „Elektrizace trati Brno – Zastávka, 1. etapa“; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektové dokumentace; 

Prostory v objektech, kde bude nové sdělovací zařízení instalováno, je dle ČSN 33 2000-3 
možno z hlediska vnějších vlivů považovat za prostory s prostředím normálním. 

1.1.2.1 Technické normy 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
základních charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4  
Bezpečnost  

ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: 
Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

ČSN 33 2000-4-42  El. předpisy - El. zařízení-část 4: Bezpečnost – Kapitola 42: 
Ochrana před účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – 
Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-46 ed.2  Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: 
Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-4-473  El. předpisy-El. zařízení-část 4: Bezpečnost-Kapitola 47: Použití 
ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti-oddíl 473: 
Opatření k ochraně proti nadproudům 

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a 
stavba elektrických zařízení 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52  El. předpisy-El. zařízení – část 5: Výběr a stavba el. zařízení-
Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče 
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ČSN 33 2000-5-523 ed.2  Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 

ČSN 33 2000-6   Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

ČSN 35 1330 Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 

ČSN 33 2610 Umístění a provoz staničních akumulátorových baterií nabíjecí 
stanice 

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo  
číslicemi 

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích 
vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy třífázových vedení vn, 
vvn a zvn. 

ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu 
vlivu zařízení elektrizační soustavy 

ČSN EN 50126  Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, 
pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

ČSN EN 50128  Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracováni dat – Elektronické systémy pro signalizaci 

ČSN EN 50129  Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy 

ČSN EN 50125-3  Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 3:  

 Zabezpečovací a sdělovací zařízení 

ČSN EN 50238  Drážní zařízení – Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy 
pro detekování vlaků 

ČSN EN 50159-1  Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – část 1: Komunikace v uzavřených přenosových 
zabezpečovacích systémech 

ČSN EN 50159-2  Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – část 2: Komunikace v otevřených přenosových 
zabezpečovacích systémech 

ČSN EN 50121  Drážní zařízení – elektromagnetická kompatibilita 

ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi 

ON 34 2858  Železniční rádiové sítě, 

TNŽ 34 2570 Předpisy pro železniční rozhlasová zařízení 

TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 

TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasová zařízení pro informování cestujících 

S nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 

1.1.2.2 Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC s. o. 

TKP 7   Kolejové lože 

TKP 12   Chráničky a kolektory 

TKP 25   Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

Část A:   Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 

Část B:   Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
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TKP 28   Sdělovací zařízení 

TKP 32   Zařízení trati a traťové značky 

1.1.2.3 Vyhlášky 

vyhl. č. 173/1995Sb.   Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
    drah 

vyhl. č. 177/1995Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
    technický řád drah 

vyhl. č. 352  ze dne 20.5.2004 o provozní a technické propojenosti  
    evropského železničního systému a nařízení. 

nař. vl. č. 133   ze dne 9.3.2005 o technických požadavcích na provozní a  
    technickou propojenost evropského železničního systému. 

1.1.2.4 Předpisy Správy železnic 

SŽDC D1  Návěstní předpisy 

SŽDC T1  Telefonní provoz 

SŽDC P1  Pravidla technického provozu železnic 

SŽDC T 81  Označování okruhů 

1.1.2.5 Směrnice 

SŽDC č. 35  Technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro 
    jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě 
    ve vlastnictví státu 

2006/679/ES-TSI pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského 
konvenčního železničního systému 

2009/561/ES –TSI pro subsystém řízení a zabezpečení transevropského    konvenčního 
žel. systému, kterým se mění rozhodnutí 2006/679/ES, kapitola 7 

2010/79/ES konvenční a vysokorychlostní žel systém- mění přílohu A  TSI 2006/679/ES 
řízení a zabezpečení konvenčního žel. systému a 2006/860/ES řízení a 
zabezpečení vysokorychlostního žel. systému, Seznam povinných specifikací 
(od 1.4.2010). 

2008/164/ES Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském 
konvenčním a vysokorychlostním žel. systému. 

Správa železnic SM100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a 
na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy. 

Směrnice Správy železnic SM09 - Pravidla pro uplatnění výstupů projektu. Moderní 
design a architektura nádraží a zastávek ČR   

Směrnice Správy železnic č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích 
a na železničních zastávkách. 

Příloha k Směrnici Správy železnic č. 118 Grafický manuál jednotného orientačního a 
informačního systému Správy železnic, státní organizace 

 

„Závazné pokyny pro výběr, projektování a užívání elektricky ovládaných železničních 
informačních zařízení“, v aktuálním znění (1. novelizace č.j. 58548/00-O14) 
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1.1.2.6 Ostatní doporučení 

čj. 59489/96-S14 Závazné pokyny pro výběr, projektování a užívání elektricky 
    ovládaných železničních informačních zařízení“ vydaným ČD 
    DDC sekce automatizace a elektrotechniky. 

Zaváděcí listy  

1.1.3 Odůvodnění výjimek z předpisů a norem 

V technickém řešení nebyly učiněny výjimky z norem a předpisů. 

1.2 Účel provozního souboru 

1.2.1 Výchozí stav 

V současné době je v ŽST Střelice dokončována předcházející stavba Elektrifikace trati 
Brno – Zastávka, 1.etapa v rámci které je vybavena dopravní kancelář a přilehlé prostory 
novými sdělovacími technologiemi. Obdobně je vybavena nově i čekárna rozhlasem, 
hodinami, kamerovým systémem a je zde umístěn i odjezdový monitor informačního systému.  
Druhý odjezdový monitor je umístěn na fasádě budovy směrem ke kolejišti. Rozvody k těmto 
prvkům jsou vedeny místy v elektroinstalačních trubkách místy v elektroinstalačních lištách (a 
to v těch prostorách, které nebyly v předcházející stavbě upravovány stavebně (čekárna a 
pokladna).  

Na střeše objektu je situován anténní stožár pro místní a traťový radiový systém. Stožár je 
pevně uchycen na zděnou část objektu. Antenní svody jsou vedeny elektroinstalační trubce 
po fasádě a následně po nejbližší krokvi k anténnímu stožáru.  

1.2.2 Stručný popis technického řešení 

V rámci této stavby dojde k opravě fasády (bez zateplení), výměně celého krovu a střešní 
krytiny, stavebním úpravám ve veřejné části objektu (WC, čekárna) a ve zbylých prostorách, 
které nebyly upravovány v předcházející stavbě. Jedná se o výměny dveří a zejména opravy 
omítek.  

Tato stavba se nedotkne zařízení v dopravní kanceláři a přilehlých prostorách. Stavba je 
řešena jako oprava, ve stavbě tedy nebudou budována nová zařízení, jen bude provedena 
nezbytná úprava stávajících zařízení, tak aby nebyla dotčena stavbou.  

Stávající zařízení v čekárně bude před zahájením úprav omítek provizorně demontováno, 
kabely bude staženy do sousedních místností. V případě rozvodů v lištách, bude připraveno 
na původní místo nové trubkování. Po opravě omítek a výmalbě se kabely protáhnou zpět a 
zařízení se umístí na původní místo. Jedná se o tři kamery, 2x rozhlasový reproduktor, hodiny 
a odjezdový monitor.  

Obdobně se bude přistupovat k monitoru na fasádě. Provizorně se zdemontuje a po opravě 
fasády vrátí zpět. Co se týče rozvodů k němu vedenému v kabelovém kanále v podlaze bude 
ochráněn dělenou chráničkou a zabetonován do podlahy, bude-li se stávající kanál rušit. 

Antenní svody zůstanou na fasádě uloženy v elektroinstalačních trubkách, při opravě 
omítek se ochrání. Při výměně krovu bude provedena celková výměna všech prvků a teprve 
poté budou koaxiální svody opatrně přeloženy na sousední již dokončenou krokem ( bude na 
ně navlečena dělená ochranná trubka). Tím se uvolní stávající krokev rovněž na výměnu. 
Případná změna délky se získá nastavením koaxiálního kabelu s příslušnými koncovkami 
BNC. Po dokončení opravy krovu budou koaxiální svody přeloženy zpět a vložený kus 
koaxiálních kabelů se odstraní. Práce musí probíhat opatrně, aby nedošlo k poškození koaxů 
a vlastní vložení a výjmutí koaxiálního nástavce musí být provedeno v dopravní pauze mezi 
vlaky, aby nedošlo k dopravním omezením.  
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1.2.3 Trubkování 

Všechny rozvody v netechnologických prostorách budou uloženy do elektroinstalačních 
trubek pod omítku. Bude provedeno drážkování, v dopravní kanceláři se práce provádět 
nebudou.  

V místech rozbočení rozvodů nebo ve vzdálenosti max. 6-7m budou umístěny na trubku 
rozvodné (odbočné, protahovací) krabice. U zařízení se jedná o pouze o vývody v úrovni 
umístění konkrétního zařízení.  

Pro uložení trubek bude provedeno drážkování a trubky a krabice budou přichyceny sádrou. 
Poté budou v rámci rekonstrukce objektu opraveny omítky.  

Další potřebné rozvody mohou pro své trasy využít stropní podhled, ve kterém mohou být 
případné kabely instalovány a přecházet do svislých tras trubkování. 

 

1.3 Údaje o souvisejících PS a SO 

Realizace této části dokumentace přímo souvisí s realizací stavební části předmětné stavby 
i s rekonstrukcí silnoproudých rozvodů. Práce je nutno koordinovat na základě faktického 
postupu prací na prováděných stavebních úpravách, prací na fasádě a stavebních prací na 
nové střeše. Montážní práce je taktéž nutno koordinovat s realizací všech instalací v objektu. 

1.4 Pokyny pro montáž a výstavbu, časová a 
věcná koordinace 

Při předávce zařízení dodavatel správci předá i revizní zprávu a případné měřící protokoly 
kabelů. 

Sdělovací zařízení demontované v tomto PS, jak je popsáno výše, bude namontováno zpět 
do původních pozic, po dokončení stavebních úprav. 

 

1.5 Péče o bezpečnost práce a technických 
zařízení 

Instalaci musí provádět firma se zaměstnanci s předepsanou kvalifikací. Při montážních 
pracích musí být dodrženy všechny předmětné normy, zařizovací předpisy ČSN a obecné 
bezpečnostní předpisy. Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize a 
zařízení bude řádně předáno investorovi. El. zařízení musí být trvale odborně udržováno a 
revidováno v zákonných lhůtách. 

Při provádění montážních prací je nutné důsledně dodržovat ustanovení bezpečnostních a 
hygienických předpisů a norem platných pro práce, pracovní a technologické postupy v 
konkrétních podmínkách navrhované výstavby. 

Z hlediska budoucího provozu, je třeba, aby se zaměstnanci obsluhy a údržby řídili 
příslušnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržovali příslušné předpisy 
pro provoz zařízení. 

Pracovníci musí být před zahájením prací poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a zejména o konkrétních opatřeních, která bude nutno dodržovat a musí být 
vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami.  

 


