



# SITUACE

## LEGENDA SITUACE

- VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY PODZEMNÍ – stávající
- ELEKTRO VEDENÍ – stávající
- SLABOPROUDÉ ROZVODY – TELEFON – stávající
- SLABOPROUDÉ ROZVODY – ČD TELEMATICA – stávající
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – stávající
- PŘESNÁ POLOHA DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNA PO VYTÝČENÍ VŠECH SÍTÍ PŘI REALIZACI
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA—asfalt, beton
- BOURÁNÍ
- STUDNA STÁVAJÍCÍ – vodovod ze studny zrušit, pumpa demontáž, studnu opatřit novým betonovým poklopem

PŘI VÝSTAVBĚ PŘÍPOJEK DODRŽET USTANOVENÍ ZÁKONA 458/2000Sb §87 Ochranná pásma

SÍTĚ NA STAVENIŠTI BUDOU ŘÁDNĚ ZABEZPEČENY PROTI POŠKOZENÍ STAVENIŠTNÍM PROVOZEM

### UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací je nutno provést vytýčení všech podzemních vedení. Toto je nutno objednat u správce jednotlivých podzemních vedení. Při zemních pracích je nutno postupovat dle platných ČSN, příslušných předpisů a nařízení pro zemní práce. Výkopy v místě křížení s podzemními vedeními provádět ručně a křížená potrubí nebo kabely dát do chrániček dle ČSN 73 6005. Výkopy provádět s pažením. Zákresy podzemních sítí jsou orientační, nemohou sloužit jako vytýčovací schéma, investor musí nechat před zahájením stavby veškeré podzemní sítě vytýčit. Veškeré zemní práce v ochranných pásmech mohou být prováděny pouze se souhlasem správce a podle jeho pokynů. Veškeré sítě vedené pod komunikacemi a zpevněnými plochami budou vedeny v chráničkách dle ČSN 73 6005. Výkopy provádět s pažením.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>VL projekt</b> Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel 383 809 225, 602 107 350 vprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš Vaniš			DATUM	3.2021
OBEC SLAPY			MĚŘÍTKO	1:200
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	A3
STAVBA Slapy ON - oprava výpravní budovy č. parc. st. 36, 625/1 č.p. 36 k.ú. Slapy u Tábora [737917]			ÚČEL	DSP
OBSAH KOORDINAČNÍ SITUACE STÁVAJÍCÍ - BOURÁNÍ			ČÍSLO VÝKRESU	C3.1