
SO SO 11-01 Železniční spodek, km 73,079 - km 81,580

TÚ Police nad Metují-Teplice nad Metují - Úsek km 80,645 -km 81,580 937,50 m

položka popis položky

1 Odvodnění 762,800 bm

pozn.

Jedná se o opravu odvodnění železniční trati vyčištěním stávajících zpevněných příkopů od usazeného materiálu, zemními pracemi na obnově profilu nezpevněných příkopů, zemními 

pracemi a vydlážděním příkopů v novém stavu zpevněných betonovými tvarovkami a zemními pracemi a zřízením betonových žlabů s boční opěrou svahu a zákrytovými deskami v 

prostoru s nutností zřídit odvodnění v úzkém prostoru zářezů nebo odřezů

"zhot" Reprofilace nezpevněných příkopů a rigolů 249,20 bm

"zhot" Drenážní a svodná potrubí plastová 513,60 bm

"zhot" Geotextilie separační 400gr/m2 1 131,75 bm

"zhot" Zemní práce v materiálu třídy těžitelnosti I. 1 308,45 m3

"zhot" Zemní práce v materiálu třídy těžitelnosti II. 789,30 m3

1.1 Příkopy nezpevněné a rigoly 249,200 bm

specif.
Zemní práce pro odtěžení materiálu při zřízení odvodňovacího rigolu profilu V nebo příkopů dle Vzorových listů železničního spodku. Odtěžení materiálu, naložení a přeprava na MZ, 

naložení na MZ a přeprava na skládku

pozn. _zemní práce v materiálu třídy těžitelnosti I.

"zhot" výkopy pro příkopy nezpevněné a rigoly zřízené v materiálu třídy těžitelnosti I. 215,950 m3

pozn. _odvoz na skládku O

- úsek km 80,526 6 - km 80,650 0 Vpravo  ............................................................................................. Délka úseku v ose koleje 123,40 bm

"zhot" výkopy pro příkopy nezpevněné a rigoly zřízené v materiálu třídy těžitelnosti II. 94,350 m3

pozn. _odvoz na skládku O

- úsek km 81,312 5 - km 81,353 8 Vpravo  ............................................................................................. Délka úseku v ose koleje 41,30 bm

- úsek km 81,369 4 - km 81,406 0 Vpravo  ............................................................................................. Délka úseku v ose koleje 36,60 bm

- úsek km 81,488 9 - km 81,536 8 Vpravo  ............................................................................................. Délka úseku v ose koleje 47,90 bm

množství
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položka popis položky množství

1.2 Zřízení drenážního potrubí z plastových trubek PEHD DN200 s plastovými šachtami DN400 s pochozím víkem. Potrubí uloženo do betonového lože z betonu C12/15 503,000 bm

specif.

Zřízení plastového podélného drenážního potrubí z trubek PEHD korugovaných, s hladkým vnitřním povrchem a s odolností proti mrazu. Dodávka materiálu a pokládka - potrubí PEHD 

DN200 s vnitřním hladkým povrchem a s osazením a těsněním pro spojení trubek a perforovaných v celém obvodu. Drenážní potrubí osazeno šachtami DN400 plastovými s plastovým 

dnem a pochozím víkem. Potrubí osazeno šachtami po 30m. Potrubí uloženo do betonového lože z betonu C12/15 tl. Výkop drenážního potrubí opatřen separační geotextilií v celém 

obvodu, zásyp potrubí proveden štěrkem fr. 11/22. Na výtoku provedeno odláždění z lomového kamene do betonového lože tl.100mm. Šachty budou po provedení zásypu v tl.min. 

800mm nad horní povrch potrubí výškově upraveny.

_zemní práce v materiálu třídy těžitelnosti II.

"zhot" Zemní práce pro zřízení příkopů z potrubí plastových v materiálu třídy těžitelnosti II. 326,950 m3

pozn. _odvoz na skládku O

"zhot" Potrubí plastové  PEHD DN200 s vnitřním hladkým povrchem a perforací v celém obvodu 503,000 bm

_plocha šikmého čela z lomového kamene do betonu navržena 1,50 x 2,50m x 3ks 18,653 m2

_opatření vydláždění naústkem z nerezové trubky v délce 0,50m …................................................................................................................................. Počet vyústění 3,000 ks

_šachty drenážního potrubí plastové DN400 s plastovým dnem a pochozím víkem 18,000 ks

"zhot" Podkladní beton pod trativodní potrubí C12/15 75,450 m3

_objem betonu 0,150 m3 / bm

"zhot" Separační geotextilie vložená do drenážního žebra - GTX 400gr/m2 1131,750 m2

"zhot" Zásyp potrubí plastového ze ŠD fr.11/22 211,260 m3

_objem zásypu 0,420 m3 / bm

- úsek km 80,650 0 - km 80,836 2 Vpravo ............................................................................................. Délka úseku v ose koleje 186,20 bm

pozn. _šachty drenážního potrubí plastové DN400 s plastovým dnem a pochozím víkem 6,00 ks

_1x vrcholová šachta, 5x průběžná přímá

_odláždění na výtoku nutno koordinovat s SO 21-06 této stavby

- úsek km 80,836 2 - km 81,153 0 Vpravo ............................................................................................. Délka úseku v ose koleje 316,80 bm

pozn.
v km 81,012 5 bude drenážní potrubí osazeno příčným svodným potrubím pod kolejí dle PD. Potrubí svodné bude z trubky PEHD DN300 dl.10,60m s vnitřním hladkým povrchem a bez 

perforace. Vyústění svodného potrubí vlevo koleje bude zřízeno šikmým čelem s odlážením lomovým kamenem do bet.lože z betonu C12/15 tl.100mm
10,60 bm

_šachty drenážního potrubí plastové DN400 s plastovým dnem a pochozím víkem 12,00 ks

_2x vrcholová šachta, 9x průběžná přímá, 1x odbočná 90°

_odláždění na výtoku nutno koordinovat s SO 21-06 této stavby

2 Pláň železničního spodku 2945,000 m2

pozn.
Jedná se o zřízení sanace pláně železničního spodku v místě s častým výskytem poruch (zblácené kolejové lože z důvodu nevyhovujícího materiálu stávající pláně). V rámci práce na sanaci 

pláně železničního spodku bude provedeno odtěžení stávajícího materiálu pláně a jeho náhrada materiálem novým se zvýšením únosnosti pláně.

SO 11-01 Železniční spodek, km 73,079 - km 81,580 str.9 z 11



položka popis položky množství

"zhot" Náhrada materiálu zemní pláně - štěrk fr.0/63 356,25 m3

"zhot" Zřízení konstrukční vrstvy - štěrk fr. 0/32 736,25 m3

"zhot" Geotextilie separační 400gr/m2 2 850,00 m2

"zhot" Zemní práce v materiálu třídy těžitelnosti I. 1 092,50 m3

2.1 Náhrada vrstev stávající pláně železničního spodku a zemní pláně - Sanace TYP3 475,000 bm

specif.

Jedná se o zřízení sanace pláně železničního spodku v místě s častým výskytem poruch (zblácené kolejové lože z důvodu nevyhovujícího materiálu stávající pláně). Stávající materiál bude 

odtěžen a nahrazen materiálem novým. Nový materiál bude do pláně uložen ve dvou vrstvách, první vrstva tl.150mm ze štěrku 0/63 bude zřízena jako náhrada materiálu zemní pláně, 

druhá vrstva tl.250mm ze štěrku fr.0/32 bude zřízena jako konstrukční vrstva. Mezi vrstvy štěrku bude vložena separační geotextilie 400gr/m2. Vrstvy budou zhutněny minimálně na 

95%PS a únosnost na pláni bude minimálně 40MPa

"zhot" Zemní práce pro zřízení nových vrstev železničního spodku v materiálu třídy těžitelnosti I. 1092,500 m3

pozn. _odvoz na skládku O

- úsek km 80,650 0 - km 81,125 0 …...................................................................................................... Délka úseku v ose koleje 475,00 bm

pozn. _odtěžení materiálu v průměrné tloušťce 0,15m a šířce 5,0m (2x 2,50m od osy koleje) 356,25 m3

- úsek km 80,650 0 - km 81,125 0 …...................................................................................................... Délka úseku v ose koleje 475,00 bm

pozn. _odtěžení materiálu v průměrné tloušťce 0,25m a šířce 6,2m (2x 3,10m od osy koleje) 736,25 m3

"zhot" Zřízení nových vrstev pláně železničního spodku a zemní pláně 1092,500 m3

"zhot" Náhrada materiálu zemní pláně ze štěrku fr.0/63 v tl.150mm 356,250 m3

- úsek km 80,650 0 - km 81,125 0 …...................................................................................................... Délka úseku v ose koleje 475,00 bm

pozn. _zřízení nové vrstvy zemní pláně v tloušťce 0,15m a šířce 5,0m (2x 2,50m od osy koleje) se sklonem 4% směrem k odvodnění, hutnění na 95%PS 356,25 m3

"zhot" Vložení separační geotextilie na nový materiál zemní pláně - GTX 400gr/m2 2850,000 m2

"zhot" Konstrukční vrstvy pláně železničního spodku ze štěrku fr.0/32 v tl.250mm 736,250 m3

- úsek km 80,650 0 - km 81,125 0 …...................................................................................................... Délka úseku v ose koleje 475,00 bm

pozn. _zřízení nové vrstvy zemní pláně v tloušťce 0,25m a šířce 6,2m (2x 3,10m od osy koleje), hutnění na 95%PS a únosnost min.40MPa 736,25 m3

3 Gabiony 320,000 bm

pozn.

Jedná se o zřízení gabionových opěrných nebo zárubních zídek s gabionových košů 1,0 m x 1,0 m s výplní lomovým kamenem na čelní straně rovnaným. Zásyp za gabionové zídky bude 

proveden propustným nenamrzavým materiálem fr.11/22. Gabionové zídky budou uloženy na betonový podkladní beton C12/15 v tl.100mm s probetonováním spodní vrstvy kamene 

gabionu tak, aby byl zajištěn odtok vody skrz gabion do odvodňovacího prvku

"zhot" Délka gabionové zárubní zídky výšky 1,0m 320,00 m3

"zhot" Zásyp gabinové zárubní zídky štěrkem fr.11/22 256,00 m3

"zhot" Geotextilie separační 400gr/m2 134,40 m2

"zhot" Zemní práce v materiálu třídy těžitelnosti II. 368,00 m3
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3.1 Patní gabion pro zajištění stability svahu při rozšíření pláně žel.spodku v prostoru podélného odvodnění drenáží 320,000 bm

specif.
Zřízena bude zárubní gabionová zídka z gabionových košů 1,0m x 1,0m s výplní lomovým kamenem s čelní rovnanou stranou. Gabionová zídka bude výšky 1,0m, za zídkou bude proveden 

zásyp štěrkem fr.11/22 vloženým do separační geotextilie 400 gr/m2. Gabionová zárubní zídka bude koordinována s SO 21-06

"zhot" Zemní práce pro zřízení nových vrstev železničního spodku v materiálu třídy těžitelnosti II. 368,000 m3

pozn. _odvoz na skládku O

- úsek km 80,835 0 - km 81,155 0 Vpravo …...................................................................................................... Délka úseku v ose koleje 320,00 bm

pozn. _odtěžení materiálu po pravé straně koleje na patě svahu odřezu. 368,00 m3

"zhot" Zřízení gabionové zárubní zídky výšky 1,0m z gabinových košů 1,0m x 1,0m s výplní lomovým kamenem a čelní rovnanou stranou 320,000 bm

"zhot" Podkladní beton C12/15 pod gabionovou zídku s probetonováním spodní vrstvy kameniva 89,600 m3

- úsek km 80,835 0 - km 81,155 0 Vpravo …...................................................................................................... Délka úseku v ose koleje 320,00 bm

pozn. _podkladní beton C12/15 gabionové zárubní zídky 89,60 m3

"zhot" Vložení separační geotextilie na nový materiál zemní pláně - GTX 400gr/m2 134,400 m2

"zhot" Zásyp za gabionovou zárubní zídku z materiálu propustného nenamrzavého fr.11/22 256,000 m3

"zhot" Zřízení příčného odvodnění patního gabionu potrubím PEHD DN65 bez perforace …......................................................................... Celková délka vkládaného potrubí 78,000 m

pozn. _příčné potrubí bude zřízeno po 5m z trubek PEHD DN65 délky alespoň 1,20m …....................................................................... Počet příčných svodů délky alespoň 1,20m 65,00 ks

4 Zpevnění zemních svahů - rohože 175,000 bm

specif. Jedná se o zpěvnění svahů kokosovými rohožemi kotvenými a s hydroosevem. Zajištění zpevnění nových svahů bude výšky více než 1,50m a se sklonem menším než 1:1,50.

"zhot" Zemní práce pro zřízení nových vrstev železničního spodku v materiálu třídy těžitelnosti II. 148,750 m3

pozn. _odvoz na skládku O

- úsek km 80,650 0 - km 80,825 0 Vpravo …...................................................................................................... Délka úseku v ose koleje 175,00 bm

pozn. _odtěžení materiálu po pravé straně koleje na patě svahu odřezu. 148,75 m3

"zhot" Zpevnění drážních svahů kokosovými rohožemi s hydroosevem 637,484 m2
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