
 

 

SUDOP PRAHA A.S., OLŠANSKÁ 1A, 130 80 PRAHA 3 
208 STŘEDISKO ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ 

TECHNIKY 

REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV 

I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV,  

OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ 
 

PS 30-02-11.1 ŽST PRAHA-SMÍCHOV, OBVOD SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ                                      
MÍSTNÍ KABELIZACE 

PDPS 

Navrhl, vypracoval: Vratislav Hůla     Termín odevzdání 11/2022 



                                                                                  Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I.Etapa - 
                                                                                  snesení části kolejiště ŽST Praha-Smíchov, obvodu Společného nádraží 
                                                                                  PS 30-02-11.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod spol.nádraží, místní kabelizace 

 2/23 

 

 

OBSAH 

1 Všeobecné údaje stavby ........................................................................................................... 4 

1.1 Údaje stavby ............................................................................................................................... 4 

1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora .......................................................................... 6 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace ......................................................................................... 6 

2 Výchozí podklady pro zpracování projektové dokumentace ................................................ 7 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS ................................................................................................... 7 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace ....................................................... 7 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů ..................................................................................... 7 

2.4 Majitel investice ........................................................................................................................... 7 

2.5 Správce HIM ............................................................................................................................... 8 

3 Stávající stav .............................................................................................................................. 8 

4 Navrhovaný stav ........................................................................................................................ 9 

4.1 Technické řešení ......................................................................................................................... 9 

4.1.1 Místní optické kabely – stávající a provizorní ............................................................................. 9 

4.1.2 Místní metalické kabely – stávající a provizorní ....................................................................... 10 

4.2 Navržené prvky kabelizace ....................................................................................................... 11 

4.2.1 Místní metalické kabely ............................................................................................................. 11 

4.2.2 Místní optické kabely ................................................................................................................. 11 

4.2.3 HDPE trubky pro MOK .............................................................................................................. 11 

4.2.4 Specifikace použitých optických kabelů, shoda s TSI .............................................................. 11 

4.3 Montáž, měření kabelů a HDPE ............................................................................................... 11 

4.4 Ukončení kabelů a HDPE trubek .............................................................................................. 13 

4.5 Demontáže ................................................................................................................................ 13 

4.6 Uzemnění .................................................................................................................................. 14 

4.7 Ochrany ..................................................................................................................................... 15 

4.8 Odchylky od standardního řešení ............................................................................................. 15 

4.9 Zemní práce .............................................................................................................................. 15 

4.10 Inženýrské sítě .......................................................................................................................... 16 

4.11 Charakter.prostředí ................................................................................................................... 16 

4.12 Koordinace ................................................................................................................................ 16 

4.13 Zajištění prací a dodávek .......................................................................................................... 17 

5 Ostatní ....................................................................................................................................... 17 

5.1 Organizační pokyny .................................................................................................................. 17 

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž ............................................................................................... 17 

5.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci .............................................................. 18 

5.4 Péče o životní prostředí ............................................................................................................ 18 

5.5 Požární ochrana ........................................................................................................................ 19 

5.6 Zkušební provoz ........................................................................................................................ 19 

6 Ochrana elektrických rozvodů ............................................................................................... 20 

6.1 Prostředí .................................................................................................................................... 20 

6.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. ................................................................. 20 

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí .............................................................. 20 

7 Životní prostředí, likvidace odpadů ....................................................................................... 20 

8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci .................................................................................. 20 

9 Rozpočtová část - výkaz výměr ............................................................................................. 23 



                                                                                  Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I.Etapa - 
                                                                                  snesení části kolejiště ŽST Praha-Smíchov, obvodu Společného nádraží 
                                                                                  PS 30-02-11.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod spol.nádraží, místní kabelizace 

 3/23 

 

I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Název přílohy    Příloha č. 

 
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Schéma místní kabelizace – stávající a provizorní      2.201 

•  Situace MK v M 1:500 v km (4,300) 0,170 – 1,100      2.401 

•  Seznam vytyčovacích bodů v souřadnicích       2.405 

•  Ukončení MK ve Výpravní budově        2.501 

•  Ukončení MK ve Stavědle 1          2.502 

•  Soupis prací, dodávek a hlavního materiálu       4.001 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Stavba:    Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I.Etapa –  

                                                                snesení části kolejiště ŽST Praha-Smíchov,  

obvodu Společného nádraží 

Název Provozního souboru:  PS 30-02-11.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod spol.nádraží,  

místní kabelizace 

Stupeň dokumentace:   projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Charakteristika stavby:   Liniová železniční stavba, modernizace železniční trati 

Číslo ISPROFOND:   5113520020 

Číslo SoD objednatele:   E618-S-1510/2019/PH 

Číslo SoD zhotovitele:   19 108 201 

Místo stavby:    Železniční trať 0201 Praha hl. n. – Praha-Smíchov 

     Železniční trať 0202 Praha-Smíchov – Plzeň hl. n. 

     Železniční trať 0711 Praha-Smíchov spol. nádraží – Hostivice 

     Žel. trať 0741 Praha-Smíchov – Středokluky (27,129 TÚ 0742) 

Trať dle Prohlášení o dráze 20191 Praha hl. n. – Praha-Smíchov a Praha-Smíchov – Praha-Radotín 

(dle KJŘ 171 Praha - Beroun) 

     Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad  

(dle KJŘ 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy) 

     výše uvedené tratě jsou součástí dráhy celostátní evropského  

významu (E) 

     Praha-Smíchov sev. zhl. – Praha-Smíchov spol. n. a Praha- 

Smíchov – Na Knížecí – Hostivice  

(dle KJŘ 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy) 

     obě tratě jsou součástí ostatní dráhy celostátní (C) 

     Praha-Smíchov – Beroun-Závodí  

(dle KJŘ 173 Praha – Rudná u Prahy – Beroun) 

     trať je součástí dráhy regionální (R) 

 

 
 

1 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 

ve znění změny č. 3, účinné od 17. 1. 2020 
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Kraj:      Hl. město Praha 

Obec / Městská část:   Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4 a Velká Chuchle 

Katastrální území:   Smíchov, Hlubočepy,  

Pověřené městské úřady:   Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4, Praha 16 

Obce s rozšířenou působností:  Hl. m. Praha 

Začátek stavby: pro železniční trať 0201 Praha hl. n. – Praha-Smíchov ve stáv. km 
3,806 (nkm 3,826 732), s přesahem technologických profesí do úseku 
Praha hl. n. – Praha-Smíchov, Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad a 
ŽST Praha-Vršovice 

 
Konec stavby:  pro železniční trať 0202 Praha-Smíchov – Plzeň hl. n. v km 1,805 

polohou stávajícího vjezdového návěstidla do ŽST Praha-Smíchov, 
s přesahem technologických profesí do úseku Praha-Smíchov – 
Praha-Radotín 
pro železniční trať 0711 Praha-Smíchov společné nádraží – Hostivice 
v km 1,737, s přesahem technologických profesí do úseku Praha-
Smíchov – Praha-Žvahov 
pro železniční trať trať 0741 Praha-Smíchov – Středokluky (27,129 TÚ 
0742) v km 1,267, s přesahem technologických profesí do úseku 
Praha-Smíchov – Výh. Prokopské údolí 
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1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace   

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

    IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

    Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl A, vložka 48384 

Organizační složka:  Stavební správa západ 

    Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

Nadřízený orgán:  Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12, 110 00 Praha 1 

 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

    208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací 

a zabezpečovací techniky 

    Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

    IČ: 257 93 349 

    DIČ: CZ 257 93 349 

    Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Mečl 

     - autor. inženýr v oboru dopravní stavby - ID00 č. 0009519 
       (michal.mecl@sudop.cz , tel. 267094163, 605 229 044) 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 30-02-11.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, místní kabelizace, stavby „Rekonstrukce 

ŽST Praha-Smíchov, I.Etapa“ je: 

•  Zadání předmětné stavby; 

•  Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

•  Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

•  Místní šetření; 

•  Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 30-02-11.1 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 30-01-11.1  ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, provizorní SZZ 

• PS 30-02-31.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, telefonní zapojovač 

• PS 30-02-91.2 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, sdělovací zařízení 

• PS 30-02-92.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, úprava přenosového systému 

• SO 30-10-01.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, železniční svršek, demontáže 

• SO 30-15-01.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, vystrojení trati 

• SO 30-14-01.1  ŽST Praha-Smíchov, provizorní nástupiště 

• SO 30-22-02  ŽST Praha-Smíchov, demolice lávky pro pěší km 0,255 

• SO 30-71-03 ŽST Praha-Smíchov, demontáž TV obvod společného nádraží 

• SO 30-76-02.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, úprava rozvodu nn a osvětlení 

• SO 30-77-01.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, ukolejnění vodivých konstrukcí 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách 
stávajících a nových pozemních objektů 

 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Odchylky od předchozího stupně dokumentace se v zásadě neliší, jen došlo k upřesnění některých částí 

technického řešení dle požadavků I. Etapy. 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 30-02-11.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod spol.nádraží, 

místní kabelizace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně 

navazujícími. 

2.4 Majitel investice 

Místní metalické a optické kabely jsou a budou zařazeny do majetku SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha 1. 
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2.5 Správce HIM 

Správcem upravovaných místních kabelů jsou Správa železnic s.o. OŘ Praha a Správa železnic s.o. 

CTD. Upravené a nové místní kabely budou nadále spravovány Správa železnic s.o. OŘ Praha a Správa 

železnic s.o. CTD.  

3 STÁVAJÍCÍ STAV 

Stávající místní kabelizace je tvořena metalickými a optickými místními kabely různého stáří, které 

propojují jednotlivé objekty v železniční stanici Praha-Smíchov. Stávající místní kabely jsou vedeny 

v prostoru výstavby a je tedy nutné vybrané stávající místní kabely, které budou provozovány po dobu 

stavby ochraňovat a případně překládat, tak aby byl vždy zachován telefonní provoz mezi jednotlivými 

provozními objekty. 

Před započetím prací na místních kabelech musí být upozorněn, jak majitel kabelových vedení CTD, tak i 

správce kabelových vedení ČD-Telematika a.s. Před a po ukončení prací budou provedena měření na 

jednotlivých kabelech. 

Při navrhování provizorních stavů místní kabelizace projektant vycházel z podkladů získaných od 

provozních složek CTD a ČD-Telematika a.s. 
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4 NAVRHOVANÝ STAV 

4.1 Technické řešení 

4.1.1 Místní optické kabely – stávající a provizorní 

1) Místní  optický kabel VB Praha Smíchov – Stanoviště „B“ – 12 vláken (SM) 

V současné době je mezi VB Praha Smíchov a Stanoviště „B“ položen stávající Místní optický kabel 12 

vláken (SM) zafouknutý do HDPE trubky 40/33. Toto vedení je položeno od VB zemí a pod kolejištěm a 

po té zemí až do budovy Stanoviště „B“. Poněvadž Stanoviště „B“ bude deaktivováno a demolováno není 

třeba tento MOK překládat a ochraňovat. Spolu s deaktivací Stanoviště „B“ bude tento MOK demontován 

společně se svými ukončeními. MOK bude vytažen ze stávající HDPE trubky. HDPE trubka zůstane 

položena v zemi a je předpoklad, že bude demontována v rámci stavebních prací. 

2) Provizorní místní  optický kabel VB Praha Smíchov  - Stavědlo 1 – 12 vláken (SM) 

Z důvodu navržených pracovních postupů vznikl požadavek na provizorní připojení Stavědla 1 

provizorním místním optickým kabelem 12 vláken do ATÚ ve Výpravní budově. Tento MOK bude 

v provozu jen po dobu provozu Stavědla 1. Bude tedy nově položena HDPE trubka 40/33 od Stavědla 1 

až do místnosti ATÚ ve Výpravní budově, a to co nejméně kolizně se stavbou. HDPE trubka 40/33 bude 

ukončena v ATÚ ve Výpravní budově ve Stavědle 1. Následně bude do této provizorní HDPE trubky 

zafouknut provizorní MOK 12 vláken. Dojde k zapojení ve stávajícím optickém rozvaděči v ATÚ a 

v novém optickém rozvaděči v nové skříni 19“ ve Stavědle 1. Provizorní MOK bude provozován do doby 

provozu Stavědla 1. 

3) Provizorní místní  optický kabel VB Praha Smíchov Sděl místnost – SÚ  – 6 vláken (SM) 

Pro přímé připojení zabezpečovacího zařízení v RD1 do Stavědlové ústředny ve Výpravní budově  bude 

proveden místní optický kabel z místnosti ATÚ do místnosti č.04, která je součástí Stavědlové ústředny. 

Optický kabel bude profilu 6 vláken. Vlákna kabelu budou napřímo provařena z kabelu VB Smíchov – 

Stavědlo 1 (bod 1) ve stávajícím optickém rozvaděči umístěném ve stávající  19“ skříni č.02-06. Kabel 

bude doveden do místnosti č.04, kde bude ukončen v novém optickém rozvaděči 19“ umístěném ve skříni 

TPC. Kabel bude zatažen do ochranné trubky HFX a následně položen po stávajících kabelových roštech 

po chodbě.  

4) Provizorní místní  optický kabel Stavědlo 1 – RD u Stavědla 1  – 6 vláken (SM) 

Pro přímé připojení zabezpečovacího zařízení v RD1 do Stavědlové ústředny ve Výpravní budově  bude 

proveden místní optický kabel ze Stavědla 1 do RD 1. Optický kabel bude profilu 6 vláken. Vlákna kabelu 

budou napřímo provařena z kabelu VB Smíchov – Stavědlo 1 (bod 1) v novém optickém rozvaděči 

umístěném v nové 19“ skříni ve Stavědle 1. Kabel bude doveden do RD 1, kde bude ukončen v  optickém 

rozvaděči umístěném na zeď RD1. Kabel bude zafouknut do předpoložené HDPE trubky 40/33.  

5) Provizorní místní  optický kabel TB Praha Smíchov  - TS2 – 12 vláken (SM) 

Poněvadž v dalších stavebních postupech předmětné stavby je třeba provizorně napojit novou budovu 

TS2 a aby se předešlo zbytečným výkopovým pracím v dalších fázích stavby, je navrženo z Výpravní 



                                                                                  Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I.Etapa - 
                                                                                  snesení části kolejiště ŽST Praha-Smíchov, obvodu Společného nádraží 
                                                                                  PS 30-02-11.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod spol.nádraží, místní kabelizace 

 10/23 

 

budovy společně s dalšími provizorními kabely položit i provizorní HDPE trubku 40/33 až do místa 

odbočení dalších provizorních kabelových vedení přes kolejiště. HDPE trubka bude zkalibrována a 

zakončena koncovkami. V dalších fázích stavby bude tato HDPE trubka dotažena do nové TS2  bude do 

ní zafouknut provizorní optický kabel 12 vláken.  

4.1.2 Místní metalické kabely – stávající a provizorní 

Stávající místní metalické kabely jsou vedeny různými trasami kolejištěm k jednotlivým objektů. Velká 

část objektů však bude  v rámci přípravných prací demolována a tak není třeba tyto objekty provizorně 

připojovat a stávající kabelová vedení i s ukončeními je možné demontovat. Provizorními metalickými 

kabely je tedy nutné propojit jen tyto objekty: 

1) Provizorní místní metalický kabel ATÚ – Stavědlo 1 – TCEPKPFLEY 20XN 0,6 

V současné době jsou tyto dva objekty propojeny různými stávajícími metalickými kabely, které vedou 

přes další rušené objekty a které vedou kolizně s předmětnou stavbou.  Je tedy nutné budovu Stavědla 1 

provizorně připojit místním metalickým kabelem TCEPKPFLEY 20XN0,6 do ATÚ ve Výpravní budově. 

Provizorní kabel bude položen mezi těmito objekty, a to co nejméně kolizně se stavbou. Kabel bude 

ukončen na nových svorkovnicích LSA PLUS v nové skříni 19“47U v budově Stavědla 1 a nových 

svorkovnicích LSA PLUS v ATÚ, umístěnými na novém nosníku svorkovnic namontovaném ve stávající 

skříni 19“47U č. 02-06. Provizorní kabel bude provozován po dobu potřeby předmětné stavby. Tedy doby, 

než bude ukončen provoz budovy Stavědla 1. Následně bude provizorní kabel demontován bez náhrady.  

2) Provizorní místní metalický kabel ATÚ – Stavědlová ústředna – TCEPKPFLEY 5XN 0,6 

Pro přímé připojení zabezpečovacího zařízení v RD1 do Stavědlové ústředny ve Výpravní budově  bude 

proveden místní metalický kabel TCEPKPFLEY 5XN0,6 z místnosti ATÚ do Stavědlové ústředny. Kabel 

bude ukončen nových svorkovnicích LSA PLUS v ATÚ, umístěnými na novém nosníku svorkovnic 

namontovaném ve stávající skříni 19“47U č. 02-06 a na svorkovnicích zabezpečovacího zařízení 

v releovém stojanu, který zabezpečuje jízdy do Společného nádraží. Kabel bude položen po stávajících 

kabelových roštech po chodbě.  

3) Provizorní místní metalický kabel Stavědlo 1 – RD 1 – TCEPKPFLEY 5XN 0,6 

Pro přímé připojení zabezpečovacího zařízení v RD1 do Stavědlové ústředny ve Výpravní budově  bude 

proveden místní metalický kabel TCEPKPFLEY 5XN0,6 ze Stavědla 1 do nového domku RD 1. Kabel 

bude ukončen nových svorkovnicích LSA PLUS ve Stavědle 1, umístěnými na novém nosníku svorkovnic 

namontovaném v nové skříni 19“47U a na svorkovnicích zabezpečovacího zařízení v kabelovém stojanu, 

v RD 1. Kabel bude položen zemí mezi oběma objekty. 

4) Provizorní místní metalický kabel ATÚ – Správa tratí – TCEPKPFLEY 25XN 0,6 

V současné době jsou tyto dva objekty propojeny různými stávajícími metalickými kabely, které vedou 

přes další rušené objekty a které vedou kolizně s předmětnou stavbou. Poněvadž v dalších stavebních 

postupech předmětné stavby je třeba provizorně napojit budovu Správy tratí a aby se předešlo 

zbytečným výkopovým pracím v dalších fázích stavby, je navrženo z Výpravní budovy společně s dalšími 

provizorními kabely položit i provizorní místní metalický kabel TCEPKPFLEY 25XN0,6  do místa 

odbočení dalších provizorních kabelových vedení přes kolejiště. Kabel bude zakončen kabelovými 
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koncovkami. V dalších fázích stavby bude tento místní metalický kabel dotažen do kabelové skříně u 

budovy Správa tratí.   

Při navrhování provizorních stavů místní kabelizace projektant vycházel z podkladů získaných od 

provozních složek CTD a ČD-Telematika a.s. 

Způsob provedení úprav místních kabelů a ostatních prací je zřejmý z výkresové dokumentace. 

4.2 Navržené prvky kabelizace 

4.2.1 Místní metalické kabely  

Navržené metalické kabely mezi objekty v obvodu předmětné stavby řešené v rámci tohoto PS budou 

kabely plněné typu FOAM-SKIN s vrstveným pláštěm v provedení TCEPKPFLEY XXx4x0,6.  

4.2.2 Místní optické kabely 

V souladu s požadavky investora se navrhuje výstavba optických kabelů se 6-ti a 12-ti, jednovidovými 

optickými vlákny bez metalických prvků. Jednotlivé parametry těchto optických kabelů jsou uvedeny 

v technických podmínkách, které vydala výrobní firma. Optické kabely budou svými parametry 

respektovat doporučení UIC G.652 D. Parametry optických kabelů musí splňovat dokumentu „Optické 

kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic“, vydaném Správou 

železnic s.o. č.j. 6593/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 21.3.2022 a současně podmínky stanovené v TKP. 

4.2.3 HDPE trubky pro MOK 

Budou použity chráničky HDPE SILICORE 40/34. Tyto chráničky budou využity pro překládané i nové 

místní optické kabely apod. 

4.2.4 Specifikace použitých optických kabelů, shoda s TSI 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 

organizace Správa železnic“, vydaném Správou železnic s.o. č.j. 6593/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 

21.3.2022 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 

modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM a G.651 pro optické 

kabely MM. 

4.3 Montáž, měření kabelů a HDPE 

Montáž pokládka metalických kabelů bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu místních a 

traťových sdělovacích kabelů. 

Při montáži budou použity teplem smrštitelné termofilové spojky rovné a odbočné. Jedná se o spojky 

s obyčejnou vystuženou kostrou (elektrotechn. laminátová lepenka). Pro odbočování se dodává 

odbočovací souprava. Spojení žil bude provedeno pomocí zářezových modulů. 
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Na všech místních metalických kabelech bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude 

provedeno před a po pokládce. Pokud bude kabel delší než 1,6 km, bude provedeno měření a vyrovnání 

kapacitních nerovnováh. Toto vyrovnání bude provedeno vždy pro dva úseky. 

Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek např. typu PLASSON, které mají na 

obou koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 

kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky 

budou spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dále v místech, kde budou 

prováděny přechody žel. tratě příp. komunikace budou HDPE trubky  ukládány do chrániček. Pokládka 

HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ trubky 

(teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat kamenivo, není 

nutné zeminu prosívat.  

Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

Všechny konce HDPE trubek musí být ve všech případech vodotěsně uzavřeny. Samostatné trasy HDPE 

a konce chrániček budou označeny označníkem Ballmarkery.                          

Zaměřené spojky budou součástí odpočtové dokumentace i v tištěné podobě (viz kniha plánů). 

Po kompletní výstavbě HDPE trubek a po provedení jejich kalibrace a provedení kontroly tlakutěsnosti 

bude provedeno zafukování případně zatahování vlastních optických kabelů do provozních HDPE trubek. 

Nové optické kabely budou zafouknuty do předpoložených HDPE trubek a ukončeny na optických 

rozváděčích. 

Měření na optických kabelech bude provedeno následující: 

• Měření jednotlivých kabelových délek na kabelových bubnech, 

• Měření jednotlivých optických vláken ve spojkách po provedení sváru, 

• Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky 

 
Jednotlivými měřeními musí být prokázáno, že parametry dodaných optických kabelů jsou v souladu 

s parametry, které jsou uvedeny v technických podmínkách dodaných výrobcem. Tyto technické 

parametry smontovaných kabelů budou součástí realizační dokumentace. Naměřené hodnoty dále musí 

odpovídat požadavkům pro výstavbu optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽ s.o. 

dle „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic“, vydaném 

Správou železnic s.o. č.j. 6593/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 21.3.2022 a současně podmínky stanovené 

v TKP. 
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Po výstavbě místní kabelizace bude předána kniha plánů kabelových vedení. Tato kniha plánů bude 

zobrazovat stav po ukončení předmětné stavby.   

4.4 Ukončení kabelů a HDPE trubek 

Ukončení místních metalických sdělovacích kabelů v jednotlivých budovách bude provedeno přímo na 

zářezových rozpojovacích svorkovnicích v provedení pro prům. 0,4-0,8 typu KRONE LSA PLUS. Na 

těchto svorkovnicích budou umístěny též zásobníky pro umístění bleskojistek. Ukončení místních 

optických kabelů v jednotlivých budovách bude provedeno přímo v optických rozváděčích. Ukončení 

všech navržených kabelů v budovách bude provedeno následovně: 

Výpravní budova 

Sdělovací místnost ATÚ – nové místní metalické kabely budou ukončeny v stávající skříni 19“ 47U ve 

sdělovací místnosti na nových svorkovnicích LSA PLUS. HDPE trubky budou ukončeny při vstupu do 

sdělovací místnosti. Nový místní optický kabel od Stavědla 1 povede po zdi do stávající skříně 19“47U 

č.02-06, kde bude ukončen ve stávajícím optickém rozvaděči. Optický kabel 6 vláken povede ze 

sdělovací místnosti po stávajících troštech do Stavědlové ústředny. Vlákna MOK do SÚ budou přímo 

provařena ve stávajícím optickém rozvaděči. Pro uložení rezerv optických kabelů bude použit nosník a 

kryt po demontovaný optický kabel od Stavědla „B“ (viz v. č.2.501). 

Stavědlová ústředna – nový místní metalický kabel bude ukončen na stávajících na svorkovnicích 

zabezpečovacího zařízení v releovém stojanu, který zabezpečuje jízdy do Společného nádraží. (viz v. 

č.2.501). 

Místnost 04 ve Stavědlové ústředně – nový místní optický kabel povede po roštech do stávající skříně 

TPC, kde bude končen v novém  optickém rozvaděči. (viz v. č.2.501). 

Stavědlo 1 – nové místní metalické kabely budou ukončeny v nové skříni 19“47 na nových svorkovnicích 

LSA PLUS. HDPE trubky budou ukončeny při vstupu do Stavědla 1. Nový místní optický kabel od 

Výpravní budovy povede do nové skříně 19“47U, kde bude ukončen v novém optickém rozvaděči. Vlákna 

MOK do RD1 budou přímo provařena ve novém optickém rozvaděči. Rezervy optických kabelů zavěšeny 

na zeď vedle nové skříně 19“47U (viz v. č.2.502). 

RD 1 – nový místní metalický kabel bude ukončen v kabelovém stojanu v Releovém domku na nových 

svorkovnicích. HDPE trubka bude ukončena při vstupu do Releového domku. Optický kabel bude 

doveden do nového nástěnného optického rozvaděče umístěného na zeď Releového domku.  

Způsob provedení ukončení metalických a optických kabelů a trubek HDPE je znázorněn ve výkresové 

dokumentaci.  

4.5 Demontáže 

Demontáže jednotlivých kabelových vedení budou prováděny podle stavebních postupů, tak aby vždy 

bylo zachováno kabelové propojení mezi provozovanými objekty. Před demolicemi rušených objektů 

budou kabelová vedení odpojena a ukončovací prvky (závěry, svorkovnice, skříně apod.) demontovány 

do šrotu. Většina stávající místní kabelizace bude na konci stavby plně nahrazena novou místní 

kabelizací. 
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Rušená VTO budou demontována do šrotu včetně betonových základů, které budou vykopány ze země.  

Staré nefunkční metalické kabely budou zrušeny. Vykopávání starých kabelů ze země se neuvažuje a je 

předpokládáno, že budou vytaženy v rámci stavebních prací. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou 

odevzdány buď do skladů Správy železnic s.o. CTD nebo odvezeny do výkupu sběrných surovin.     

Části starých HDPE trubek nahrazené novými HDPE trubkami budou zrušeny. Vykopávání starých HDPE 

trubek ze země se neuvažuje a je předpokládáno, že budou vytaženy v rámci prací na nových 

komunikacích a železničních tratí. Pokud budou kabely vyjmuty z půdy, budou odevzdány buď do skladů 

Správy železnic s.o. CTD nebo odvezeny k recyklaci.     

Demontované optické kabely budou předány majiteli Správy železnic s.o. CTD. V případě jejich 

nevyhovujícího technického stavu, pak budou ekologicky zlikvidovány přímo stavební firmou v rámci 

demontážních prací. Demontované optické spojky a ukončení optických kabelů (konektory), budou 

odvezeny na skládku. 

Demontáže budou provedeny v souladu se směrnicí SŽDC č.42.   

4.6 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude využito vybudované v rámci výstavby nových budov (RD1), anebo bude využito 

stávající ve stávajících objektech (Výpravní budova apod.). Ve všech objektech, kde jsou sdělovací 

kabely vyvedeny, musí být kovové obaly spolehlivě uzemněny. Hodnota odporu těchto uzemnění nesmí 

být v mezilehlých objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech max. 2 ohmy. Kovové kabelové 

obaly sdělovacích kabelů, které jsou zaváděny do koncových objektů, lze připojit na uzemnění těchto 

objektů.  

V případě využití stávajícího uzemnění ve stávajících objektech, bude provedeno ověření požadovaných 

hodnot měřením, včetně předložení měřících protokolů při přejímce stavby. Pokud nebudou hodnoty 

uzemnění vyhovující, bude provedeno uzemnění nové. 

Poněvadž celá ŽST Praha-Smíchov je elektrifikována stejnosměrnou trakcí budou kovové pancíře od 

uzemnění v oblasti pod stejnosměrnou elektrifikací odpojeny a zapojovány budou pouze v době práce na 

místních metalických kabelech.  

Pláště a pancíře všech souběžných sdělovacích kabelů musí být v celé délce kabelového vedení 

vzájemně elektricky spojeny ve vzdálenosti dle ČSN 03 8371. 

U stávajících objektů pak projektant předpokládá, že uzemnění je v dokonalém pořádku, poněvadž je i 

nyní využíváno. Přesto projektant zařadil na žádost SŽ s.o. do technického řešení PS a výkazu výměr 

překontrolování tohoto uzemnění a vyhotovení měřicích protokolů v rámci předmětné stavby. Ode všech 

uzemnění budou doloženy měřicí protokoly udržující složce SŽ s.o. CTD. 

Uzemnění kabelů musí splňovat stanovisko ze dne 30.1.2015 vydané SŽDC s.o., Odbor automatizace a 

elektrotechniky, č.j. 3975/2015-SŽDC-O14. 
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4.7 Ochrany 

a) Mechanická ochrana. 
Metalické kabely i HDPE trubky v místech přechodu komunikací, odvodňovacích příkopů a kolejí bude 

chráněn chráničkami PE 150. Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách železniční stanice 

budou chráněny cihlami nebo deskami betonovými případně plastovými a budou uloženy v kabelových 

žlabech. Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v modré 

barvě s potiskem Správa železnic.  

b) Protikorozní ochrana. 
Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

metalických a optických kabelů. 

 c) Protiblesková ochrana. 
Ochrana před atmosférickým předpětím u metalických kabelů je řešena bleskojistkami v místech, kde 

jsou kabely vyváděny a ukončovány 

d) Ochrana proti vlivům VN, VVN a ZVN. 
Při souběhu metalických kabelů i HDPE trubek pro MOK se silovými kabely a kabely zabezpečovacími 

silnoproudého charakteru budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými deskami. 

Provizorní místní metalické kabely v obvodu ŽST Praha-Smíchov nebudou vystavěny v prostoru s vlivem 

vedení vvn, proto jsou zde použity kabely v konstrukci TCEPKPFLEY. 

e) Ochrana proti vlivům střídavé trakce. 
V předmětném úseku nejsou kabely položeny pod střídavou trakcí 25kV/50Hz. Vlivy střídavé trakce jsou 

uvažovány až v delším časovém horizontu, kdy je brán v potaz možný přechod na jednotný napájecí 

systém 25kV/50Hz. Předmětné provizorní kabely již v tuto dobu budou nahrazeny definitivní kabelizací. 

f) Ochrana proti korozi bludnými proudy 
Celá ŽST Praha-Smíchov je elektrifikována stejnosměrnou trakcí 3kV. Z tohoto důvodu je třeba pokládku 

kabelů vystavět dle ustanovení ČSN 03 83 71 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů 

s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly. Z tohoto ustanovení plyne mimo jiné nutnost pláště a pancíře 

kabelů navzájem propojovat (viz bod 79).  

4.8 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce metalických i optických kabelů dojde ke zvýšené 

pracnosti dané prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí a stísněnými pracovními prostory 

v obvodu celé železniční stanice Praha-Smíchov. 

4.9 Zemní práce 

Kabelová trasa místních kabelů a HDPE trubek je řešena společně s kabely zabezpečovacími a kabely 

silovými. 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení místních kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050) a ostatními na ně 

navazujícími. Z přiložených situačních výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebných pro výkop 

kabelových tras a výkopů pro základy venkovních telefonních objektů a kabelových komor ROMOLD. 
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Zemní práce spojené s umístěním telefonních objektů a kabelových komor ROMOLD musí být prováděny 

tak, aby nedocházelo k jejich uvolnění. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) a při uložení do tras odvodňovacích příkopů je možné 

v krátkých úsecích nedodržet výši předepsaného krytí. V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE 

uložit do chrániček anebo lépe do pochozích betonových žlabů. Tyto výjimky bude možno provést jen se 

souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 

Řezy po 25m se zakreslenou kabelovou trasou podél kolejiště nejsou součástí dokumentace, poněvadž 

se jedná o provizorní kabelizaci a v rámci předmětné I.etapy není zasahováno do stávajícího kolejiště ani 

do dalších staveb (např. mosty a propustky). 

Poněvadž se předmětná dokumentace je zpracována jen pro provizorní kabelizaci na dobu předmětné 

stavby nebudou trasy provizorních místních kabelů zdokumentovány novou Kabelovou knihou plánů. 

Bude pouze upravena stávající kabelová kniha, kde budou zrušena demontovaná kabelová vedení, 

z důvodu přesného přehledu stavu místní kabelizace po předmětné stavbě.  

4.10 Inženýrské sítě  

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2019. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí jejich 

přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození. 

4.11 Charakter.prostředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

 vnější prostředí  AB 8 
 vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

4.12  Koordinace 

Navržené trasy místních kabelů byly koordinovány se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami 

prováděnými v celém obvodu stavby. 

Z důvodu značné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbát na to, aby byly přednostně 

zatahovány kratší místní kabely a HDPE, které budou odbočovat z kabelových šachet mimo kabelovod 

do kolejiště k jednotlivým objektům, kde mají být ukončeny. Až následně by měla být zatahována vedení 

průběžná a ke vzdálenějším objektům. Kabelové prostupy jsou přesně napočítány a je tedy nutné dodržet 

jejich obsazení, aby bylo možné zatáhnout veškerá požadovaná kabelová vedení. Není přípustné, aby do 

určených kabelových otvorů byla zavedena kabelová vedení jiných profesí (zab.zař. a sil.technologie). 

Projektant také upozorňuje, že v kabelovodu jsou připraveny rezervní kabelové prostupy, které budou 

obsazeny až dalšími návaznými stavbami. Tyto kabelové prostupy nesmí být nyní obsazeny žádným 

kabelovým vedením. 
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4.13  Zajištění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

v konkurzním řízení. Montáž a měření místních kabelů je možné objednat u ČD-Telematiky a.s., jakožto 

současné servisní organizace kabelových vedení.  

5 OSTATNÍ 

5.1 Organizační pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou Správa železnic s.o., CTD. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové 

optické kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (Dálkové optické kabely) a OŘ Praha - správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky (místní kabelizace a rozhlasové kabely) 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy v 

ŽST Praha Smíchov. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Před zahájením prací musí zhotovitel vždy přizvat správce zařízení. Při 

provádění prací ve služebních prostorách a v obvodu stavby je zhotovitel vázán pracovními postupy 

ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných 

v jiných PS a SO stavby.  

5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. Musí být provedena se úzká 

koordinovanost prací s pokládkou kabelů v tomto PS a dalších kabelových vedení v obvodu ŽST 

Praha-Smíchov. 

Značení tras sdělovacích vedení se navrhuje následující: 

• optická spojka (kabelová komora) – ball marker s možností zápisu dat 

• spojky na metalických kabelech – ball marker s možností zápisu dat 

• rezerva na optickém kabelu (kabelová komora) – ball marker 

• ochranná trubka HDPE v samostatné trase – ball markery 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel předložit realizační dokumentaci včetně zatahovacího 

plánu kabelovodu, aby mohla být odsouhlasena budoucím majitelem a správcem kabelových vedení. 
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5.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PS mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Bp1 - „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizace“  

• SŽ Bp3 - „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace“. 

• SŽDC (ČSD) T31 – Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

 

5.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
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vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

 

5.5 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.  

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že 

po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní 

opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. Utěsnění bude provedeno požárně odolnou hmotou s odolností 

EI 60 (třída reakce na oheň a požární odolnost nejméně taková, jakou má konstrukce, 

kterou kabely prostupují).“  

Na vstupu do objektu z jiného prostředí než přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.) musí být kabely 

požárně utěsněny a opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o: 

            a) požární odolnosti, 

            b) druhu nebo typu ucpávky, 

            c) datu provedení, 

            d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

            e) označení výrobce systému. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

5.6 Zkušební provoz 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technickobezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 2177/95Sb. 



                                                                                  Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov, I.Etapa - 
                                                                                  snesení části kolejiště ŽST Praha-Smíchov, obvodu Společného nádraží 
                                                                                  PS 30-02-11.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod spol.nádraží, místní kabelizace 

 20/23 

 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

6.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

 

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace 

odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 

odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 
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Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném 

znění) 

- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
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- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- Vyhláška MD č. 101/1995 Sb. - Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy. 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽ – Bp1 – „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizace“:  
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- Článek 4. Tento předpis je ve stanoveném rozsahu znalosti závazný pro každého 

zaměstnance SŽ s.o., který vykonává nebo má vykonávat činnosti v prostorách SŽ s.o. nebo 

na železniční dráze provozované SŽ s.o. Zaměstnanci SŽ s.o. vykonávající pracovní činnosti 

mimo prostor SŽ s.o., se musí řídit ustanoveními tohoto předpisu v případě, že nejsou 

pravidla bezpečné práce řešena jinými právními dokumenty nebo ujednáními. 

Zaměstnancem SŽ s.o. se rozumí osoba, která je se SŽ s.o. v pracovněprávním vztahu podle 

právního předpisu. 

- Článek 5. Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (dále jen „cizí 

právní subjekt“), která není zaměstnancem SŽ s.o. podle ustanovení čl. 4 tohoto předpisu a 

která vykonává nebo má vykonávat činnosti v prostorách SŽ s.o., na železniční dráze 

provozované SŽ s.o. nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy provozovatele SŽ 

s.o., musí být k dodržování ustanovení tohoto předpisu zavázána smluvně, sama nebo 

prostřednictvím svého zaměstnavatele, pokud pro ni tato závaznost nevyplývá z ustanovení 

právního předpisu, technického předpisu nebo technické normy, popř. nařízení správního 

nebo jiného kompetentního orgánu. 

- SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 

Správy železnic, státní organizace“. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- SŽ S10 - Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 
- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny Správa 

železnic s.o. a OTSKP v cenové hladině roku 2021.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD.  


