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Část:
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ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Investor:

-
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-

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 
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DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Správce:
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Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovìdnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.
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Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

                              Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
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OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ

I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV, 
REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV

 

10/2022

MÍSTNÍ KABELIZACE

PS 30-02-11.1 ŽST PRAHA-SMÍCHOV, OBVOD SPOL.NÁDRAŽÍ,

MÍSTNÍ KABELIZACE

Kompletní PDPS po připomínkách 11/2022

unie pro propojení Evropy

Spolufinancováno Nástrojem Evropské

Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný


