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|. TEXTOVA CAST

Nazev prilohy Priloha €.
» Technicka zprava 1.001
Il. VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy Priloha €.
» Prehledové schéma telefonniho zapojovace 2.101
» Schéma zapojeni telefonniho zapojovace 2.201
» Umisténi zafizeni telefonniho zapojovace ve St.1 2.301
» Obsazeni rackovych skfini 2.401

IV. Vvkaz vyvmeér

Nazev prilohy Priloha €.

 Soupis praci, dodavek a hl. materialu 4.001

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnikd“ tj. datové zakladny Spravy
Zeleznic a OTSKP v cenové hladiné roku 2021.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci, dodavek a hl. materialu.
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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Praha-Smichov

ISPROFOND: 5113520020

Cislo SoD obj.: E618-S-1510/2019/PH

Cislo SoD zhot.: 19 108 201

Provozni soubor PS 30-02-31.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole&ného n., telefonni zapojovad
Charakteristika st.:  Liniova Zelezni¢ni stavba, modernizace Zelezniéni trati

Kraj: HI. mésto Praha

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Misto stavby: Zelezniéni stanice Praha-Smichov

Hlavni inzenyr proj.: Ing. Michal Medl
(michal.mecl@sudop.cz, tel. 267 094 363, 605 229 044)

1.2 Zakladni identifikacni udaje stavby a investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava zZeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy
Nabrezi L. Svobody 12,110 00 Praha 1

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Ol8anska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349
DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
,PS 30-02-31.1 ZST Praha-Smichov, obvod spoleéného n., telefonni zapojovaé* stavby ,Rekonstrukce
ZST Praha-Smichov, |.etapa“ je:

« Dokumentace PDPS stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*;
e Zadani pfedmétné stavby;

» Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

» Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

«  PS30-01-11.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole&ného nadraZi, provizorni SZZ

«  PS30-02-11.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole€ného nadrazi, mistni kabelizace

«  PS 30-02-91.2 ZST Praha-Smichov, obvod spole€ného nadrazi, sdélovaci zafizeni

«  PS 30-02-92.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole&ného nadraZi, Gprava pfenosového systému

* PS silnoproudé technologie a energetického zafizeni v dot€enych objektech

+ Ostatni stavebni objekty feSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektu

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace se v zdsadé nelisi, jen doslo k upfesnéni nékterych casti
technického fesSeni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor ,PS 30-02-31.1 ZST Praha-Smichov, obvod spoleéného n.,
telefonni zapojovac” byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy na né
navazujicimi.

2.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (zafizeni elektronické zabezpec€ovaci signalizace) je zafazeno do
majetku Spravy zeleznic, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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3 STAVAJICI STAV

Ve stavajicim stavu je v zst. Praha-Smichov ve stavédle ,B“ vybudovan IP telefonni zapojova¢ TTC
Marconi, ktery zahrnuje prevodnik MB/IP (IPGA16) a router (ISR4321). V dopravni kancelari je umistény
néhradni telefonni zapojovac 20sv. a IP ovladaci terminal s dotykovou obrazovkou.

4 NAVRHOVANY STAV

Vramci tohoto PS bude prfemistén stévajici IP telefonni zapojova¢ z demolovaného stavédla B do
stavédla 1 do nového racku 01-01. Nova rackova skfifi bude soucésti PS prfenosového systému.

Pfemisténi v ramci tohoto PS bude zahrnovat nasledujici zafizeni:

* Router TZ (Cisco ISR4310);

»  Pfevodnik MB/IP (IPGA16);

* Ménic¢ 48/24VDC;

* Nahradni telefonni zapojovac;
* |IP dotykovy terminal.

Po vystavbé severniho kfidla VB a zprovoznéni nového TZ budou prvky pfemisténého TZ ve stavédle 1
demontovany v ramci stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*.

Propojeni ovladaciho pfistroje se zapojovacem bude provedeno prostfednictvim strukturované kabelaze.
Napéjeni telefonniho zapojovace a dotykového terminalu je navrzeno ze stfidace 48VDC/230VAC

(pfesouvané v ramci PS 30-02-92.1).

Rozmisténi prvkil telefonniho zapojovace ve stavédle 1 v 19“ skfini, v€éetné schéma propojeni je patrné z
vykresové Casti této dokumentace.

Pfemistény pfevodnik MB/IP a IP dotykovy ovladaci terminal budou SW upraveny v souvislosti s Upravou
MB linek.

4.1 Telefonni zapojovac a terminal ve St.1
4.1.1 MB okruhy

Do nového IP telefonniho zapojovace budou zaustény nové a stavajici MB okruhy:

e 1xVT ze sméru Praha-Vysehrad
. 1xVT ze sméru Zst. Praha-Zli¢in
. 1xJN osobni nadrazi
. 1xJN RD u pFejezdu

4.1.2 Telekomunikacéni server pro fizeni telefonniho provozu

Rizeni provozu na telefonnim zapojovadi je pomoci telekomunikaéniho serveru (Ustfedny)/routeru, ktery
komunikuje se zapojovacem pomoci SIP protokolu po IP siti a fidi spojovani. Telekomunikacni server

bude umistén u IP zapojovace a bude vyuzit pfemistény router Cisco ISR4321.
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4.1.3 Nahradni zapojova¢

Soucasti tohoto PS bude také pfemisténi stavajiciho ndhradniho zapojovace. Navrhuje se vyuzit stavajici
néhradni telefonni zapojovace o 20 svirkach a zapojit jej kabely SYKFY 20x2x0,5 smyckove tak, aby pfi
zasunuti koliku do svirky byl okruh do zapojovace rozpojen. Napajeni NTZ bude zachovano stavajici —
z ménice 48/24VDC pfipojeného na zdroj 48VDC s AKU bateriemi na dobu zalohy 6 hodin.

Nahradni zapojovac bude umistén v dopravni kancelafi ve Stavédle 1 na nové dodané poliéce na sténé.
K nahradnimu telefonniku zapojovaci bude dodan novy MB telefon.

4.1.4 Umisténi zarizeni TZ a kabelové trasy

Kompletni [P telefonni zapojova¢ se navrhuje pfemistit do stavajici dopravni kancelafe v objektu
stavédla 1. IP dotykovy terminal budou umistény na stole v dopravni kancelafi, NTZ na novou poli¢ku na
sténé.
Kabelové rozvody (sdélovaci/napajeci) budou vedeny z nového racku 01-01 ke stolu v zaklapavacich
listach.

4.1.5 Napajeci zdroj

Napajeci zdroje pro telefonni zapojovac je soucasti provozniho souboru PS 30-02-92, kde je souhrnné
feSeno pfemisténi zalohovaného napajeni vSech sdélovacich zafizeni. Napdjen bude z 230VAC
z pfemisténych panell rozjisténi.
Napéjeni NTZ bude zachovano stavajici — z ménice 48/24VDC pfipojeného na zdroj 48VDC s AKU
bateriemi na dobu zalohy 6 hodin.

4.2 Zaznamové zarizeni a nahravani komunikace

Nahravani komunikace bude ponechano na stavajici zaznamové zafizeni.

4.2.1 Dalkovy dohled a sprava systému

V8echny prvky telefonniho zapojovace umoziuji (pomoci standardniho protokolu SNMP)
dalkovy dohled nad svym provoznim stavem a tim i zaélenéni do centralniho dohledového systému (napf.
DDTS ZDC).

4.3 Montazni a konfiguracni prace

Soucasti tohoto PS jsou veSkeré montazni prace/demontaze a konfiguracni prace spojené s ozivovanim
(pfemistovani, planovani vyluk atd.) v8ech zafizeni (nové, stavajici), jejich zaclenénim do stévajici
telefonni a pfenosové sité a kompletnim zprovoznénim.
- Dodavka, montaz, pfemisténi novych a stavajicich terminall, IP telefont v&etné souvisejicich
blokt a zafizeni (kabelizace, rozvod, listy, rosty a dalsi);

- Dodavka, montéz strukturované kabelaze (listy, kabely, patchkabely, datové zasuvky, kabelové
roSty, protipozarni ucpavky);
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- Dodavka, montaz zafizeni pro vytvofeni prenosovych cest (konstrukce, zafizeni, kabelizace,
patchkabely, patchcordy, LSA a dalsi);

- Konfigurace a zaclenéni do architektury stavajici telefonni a pfenosové sité (E1, SIP trunky);

- Administrace dotykovych terminali a zac¢lenéni do &islovaciho planu;

- Konfigurace prenosovych cest (E1, Ethernet);

- Spoluprace a dohled spravce zafizeni pfi pfepojovani provozu zafizeni.

4.4 Demontaze, premisténi a provizorni stavy sdélovaciho zafizeni

V ramci tohoto PS dojde demontézi sdélovacich zafizeni. Demontdz veskerého stdvajiciho sdélovaciho

zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni s vyziskanym materialem*.
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5 OSTATNI

5.1 Organizacni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava Zeleznic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stavajici dalkové kabely
s pripojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedev§im s pracovnimi postupy
rekonstrukce technologické budovy. Nutna je téz ¢asova a vécna koordinace s dalsimi PS a SO.

Postup vystavby si do znacné miry maze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) strikiné dodrzovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatell a v uréenych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu technologickych a
vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v ramci stavby tzn. ¢innosti
zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

5.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro
dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

Demonta? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodafeni s
vyziskanym materidlem*.
5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni predpisy.
Tyka se to predevS8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikanich pfedpoklad (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

« SZ Zam1 Predpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni
dopravy

« SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizaci.

« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabeld
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« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a
pozarni signalizace.

Ptisluné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro
ochranu pfed nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040, ed.2 — Elektrotechnické piedpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

« CSN 34 2300, ed.2 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni.

5.4 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zZivotni prostfedi pfedevSim tato vSeobecné
platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

» ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabelll a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

» po dokonc&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
prebytec¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoziujiciho findlni Gpravu povrchu

» predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodicu, stavebnich natért, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunélni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU

6.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnité budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-5-
51 ed.3. VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem Zzivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 2600 ed.2. Dvefe musi
byt uzam&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600 ed.2.

6.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpe¢nym dotykem nezivych &asti plati pFislusna ustanoveni CSN 34 2600 ed.2 a
CSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpasobl
ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodld FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normadlnich a nebezpeénych stai provést ochranu zéakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezZivych ¢asti.

7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

(@]

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona
185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadli je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zpudsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi za zaméstnanci pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu préace (odst.1 § 101
z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikim (odst.1 § 102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).
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V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpisi, navoddm vyrobcl, technologickym a pracovnim postupim pfFip. mistnim bezpecnostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym prfedpisum, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zeleznicni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montdzni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic, s.0., spravci inzenyrskych siti, atd.) na
jejim pracovisti i zafizeni, zajisti v souc€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a nafadi byly
z hlediska BOZP vhodné pro préaci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany z&sady
bezpe¢ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signdly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pisobenim, ktera
se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
pro v&echny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplsobilymi osobami dle pfedpisu
SZ Zam1 - Ptedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zplsobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni zplisobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby v8echny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil Il.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:

Z ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
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Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zéakon o
zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi, v platném znéni

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, v platném znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedku, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signald, v platném znéni
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpedim vybuchu, v platném znéni

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpeénosti, v platném znéni

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

Vyhl.&. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe&nosti, v platném znéni

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobéch, v platném znéni
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Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném
znéni

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni
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