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l. VYKRESOVA CAST

Nazev pfrilohy Priloha €.
+ Umisténi stavajiciho sdélovaciho zafizeni — St.B 2.101
+ Umisténi sdélovaciho zafizeni ve stavédie 1 2.102
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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Praha-Smichov

ISPROFOND: 5113520020

Cislo SoD obj.: E618-S-1510/2019/PH

Cislo SoD zhot.: 19108 201

Provozni soubor PS 30-02-91.2 ZST Praha-Smichov, obvod spole&ného n., sdélovaci zafizeni
Charakteristika st.:  Liniova Zelezni¢ni stavba, modernizace Zelezniéni trati

Kraj: HI. mésto Praha

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Misto stavby: Zelezniéni stanice Praha-Smichov

Hlavni inzenyr proj.: Ing. Michal Medl
(michal.mecl@sudop.cz, tel. 267 094 363, 605 229 044)

1.1 Zakladni identifikacni daje stavby a investora

Investor: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny: Sprava zZeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy
NabfeZi L. Svobody 12,110 00 Praha 1

1.2 Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349
DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
,PS 30-02-91.2 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného n., sdélovaci zafizeni“ stavby ,Rekonstrukce
ZST Praha-Smichov, |.etapa“ je:

« Dokumentace PDPS stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*;
e Zadani pfedmétné stavby;

* Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

» Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Odchylky od platnych norem a predpist

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni dodlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

2.3 Udaje o souvisejicich SO a PS
S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

«  PS30-01-11.1 ZST Praha-Smichov, obvod spoledného nadraZi, provizorni SZZ

«  PS30-02-11.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole€ného nadrazi, mistni kabelizace

«  PS 30-02-31.2 ZST Praha-Smichov, obvod spoledného nadrazi, telefonni zaspojovag

«  PS30-02-92.1 ZST Praha-Smichov, obvod spoledného nadraZi, Gprava pfenosového systému

*  PSsilnoproudé technologie a energetického zafizeni v dot€enych objektech

+ Ostatni stavebni objekty FeSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluZebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektd

2.4 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (zafizeni elektronické zabezpec€ovaci signalizace) je zafazeno do
majetku Spravy zeleznic, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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3 STAVAJICI STAV

Stavajici prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény v objektu St.B ve sdélovaci mistnosti a DK.

4 NAVRHOVANY STAV

4.1 Sdélovaci zafizeni a rozvody

Telefonni a datové rozvody budou feSené systémem strukiurované kabeldze. Rozvody se navrhuji
provést s pouzitim komponentl strukturované kabelaze (tfidy min. 5e), kabely LAM TWIN FTP (4x2x0,5)
a ukoncit ve sdruzenych datovych a telefonnich zdsuvkach v mistnosti a na patchpanelu (pfemistény
v ramci tohoto PS) v 19“ skfini, pfemistény v ramci tohoto PS. Skfifh 19“ bude umisténa v DK.

Kabely se navrhuje vést po zdi v instalaénich PVC liStach zaklapavacich vhodnych pro rozvody
strukturované kabelaze.

Ve v8ech mistnostech je nutné dbat disledného ulozeni datovych kabell a oddéleni od kabeldl NN
rozvod(l. Datové zasuvky budou ukonéeny na patchpanelech v 19“ skfini. Pfes patchpanely budou
zafizeni pfipojend k jednotlivym z&suvkam propojena na datové switche (dodany vramci PS
prenosového systému).

Patchpanel 24p. a kabelovy organizér budou v ramci tohoto PS pfemistény ze stavédla B do stavédia 1.

4.2 Demontaze sdélovaciho zarizeni
Hlavni naplni tohoto PS je demontaz stavajiciho sdélovaciho zafizeni. Jedna se zejména o:

» Rack sdélovaciho zafizeni;

» Zafizeni radiovych siti (TRS, MRS)

» Stavajici rozhlasova Ustfedna véetné rozvodi

» Rozhlas pro posun ve snaSené ¢asti kolejisté

» Demontaz stojanové fady a kabelového rostu

» Rozvody sdélovaci kabelizace v objektu

» Demontaz, pfipadné premisténi zbylého drobného sdélovaciho zafizeni v DK

MRS, TRS

V ramci tohoto PS bude provedena demontaz veskerého zafizeni TRS a MRS ve sdélovaci mistnosti a
dopravni kancelafi. Zaroven budou demontovany antény vcetné svodl. Antény budou demontovany
spolecné se stozary (drzaky a Uchyty) na kterych byly antény umistény.

Rozhlas pro posun

V ramci tohoto PS se navrhuje demontovat stavajici rozhlas pro posun ve snasené casti kolejisté (feSené
vtéto etapé). Rozhlasové stozarky se skfinkami zpétnych dotazl budou vtéto ¢Easti kolejisté
demontovany. Budou demontovany reproduktory v€etné stozaru, zakladu a dal§iho pfisluSenstvi.

Ostatni sdélovaci zafizeni
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V ramci tohoto PS dojde k pfemisténi ¢i demontézi sdélovacich zafizeni (rozvody, stavajici kabel. rosty,
telefony a pfipadné dal$i sdélovaci zafizeni). Bude provedena demontaz stavajiciho sdélovaciho zafizeni
ve sdélovaci mistnosti. Tato mistnost bude v ramci této stavby kompletné vyklizena a veSkeré sdélovaci
zafizeni bude demontovano. VétSina stavajiciho zafizeni (ukonceni kabelizace, zapojovac, zdroj, prvky
pfenosového systému,...) bude demontovano vradmci prisluSsnych PS. Vramci tohoto PS bude
provedena demontaz zafizeni radiovych siti, rozhlasové Ustfedny a ,zbylého” zafizeni — stojanové fady,
kabelové rozvody, drobné sdélovaci zafizeni.

Demontaz veskerého stavajiciho sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC ¢.42
.Hospodareni s vyziskanym materialem”.

5 OSTATNI

5.1 Organizacni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava zeleznic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stavajici dalkové kabely
s pripojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevs§im s pracovnimi postupy
rekonstrukce technologické budovy. Nutna je téz ¢asova a vécna koordinace s dal§imi PS a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry maze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) strikiné dodrzovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatell a v uréenych pripadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu technologickych a
vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v ramci stavby tzn. €innosti
zhotovitele je podminéna dokonc&enim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

5.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduiji
zvlastniho upozornéni. Je treba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelnd pro
daldi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

DemontaZ sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC ¢&.42 ,Hospodareni s
vyziskanym materidlem*.
5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predev8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
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Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladti (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

SZ Zam1 Ptedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zaji§téni bezpeé&nosti a k ochrané zdravi osob pii
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci.

SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpedovacich kabeld

SZDC (CSD) T35 Udrsba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a
pozarni signalizace.

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 — Elektrotechnické predpisy CSN. Veobecné piepisy pro
ochranu pred nebezpecnych dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040, ed.2 — Elektrotechnické piedpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

CSN 34 2300, ed.2 — Piedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni.

5.4 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbeé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zZivotni prostfedi pfedevSim tato vSeobecné

platna opatfeni:

mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lak(, rozpoustédel, Fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabelll a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

po dokon&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreénych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
prebytec¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoziujiciho findlni Gpravu povrchu

predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialG jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demolicni prace. Zbytky kabell a
vodicu, stavebnich natért, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunélni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

8/13



sSUDOP Rekonstrukce ZST Praha Smichov, |. Etapa — sneseni Casti kolejisté
PRAHA ; ZST Praha-Smichov, obvodu spole¢ného nadraZzi
@ PS 30-02-91.2 ZST Praha Smichov, obvod spoleéného nadrazi, sdélovaci zatizeni

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU

6.1 Prostiedi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnité budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-5-
51 ed.3. VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem Zzivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 2600 ed.2. Dvefe musi
byt uzam&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600 ed.2.

6.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpe¢nym dotykem nezivych &asti plati pFislusna ustanoveni CSN 34 2600 ed.2 a
CSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpasobl
ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodld FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normadlnich a nebezpecnych stai provést ochranu zéakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezZivych ¢asti.

7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadli je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zpudsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materidlu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi za zaméstnanci pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu préace (odst.1 § 101
z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikim (odst.1 § 102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).
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V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpisi, navoddm vyrobcl, technologickym a pracovnim postupim pfFip. mistnim bezpecnostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym prfedpisum, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zeleznicni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montdzni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic, s.0., spravci inzenyrskych siti, atd.) na
jejim pracovisti i zafizeni, zajisti v souc€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a nafadi byly
z hlediska BOZP vhodné pro préaci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany z&sady
bezpe¢ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signdly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pisobenim, ktera
se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
pro v&echny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplsobilymi osobami dle pfedpisu
SZ Zam1 - Ptedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zplsobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni zplisobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby v8echny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil Il.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:

Z ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
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Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zéakon o
zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi, v platném znéni

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, v platném znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedku, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signald, v platném znéni
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpedim vybuchu, v platném znéni

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpeénosti, v platném znéni

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

Vyhl.&. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe&nosti, v platném znéni

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobéch, v platném znéni
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Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném
znéni

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni
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9 ROzZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

9.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny Spravy
Zeleznic a OTSKP v cenové hladiné roku 2021.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZzce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materiélu.
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