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DATOVÁ SÍŤ V ŽST PRAHA SMÍCHOV - PROV.S.

VYSVÌTLIVKY:

- Zaøízení a propojení budovaná v rámci tohoto PS

Napájení z venkovního rozvadìèe zajištìné sítì pro zab. zaø.

- Zøízení stávající

- Zøízení vybudovaná v rámci jiných provozních souborù
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REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV

 

OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ

I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV, 

    ÚPRAVA PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU

PS 30-02-92.1 PRAHA SMÍCHOV, OBVOD SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ, 

JINÁ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.1.2.9.2
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Kompletní PDPS po připomínkách 11/2022

unie pro propojení Evropy

Spolufinancováno Nástrojem Evropské

Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný


