
Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

19 108 201

Investor:

02

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

Specialista profese:

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Správce:

PDPS

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

ING. JIŘÍ SYROVÝ ING. EVA SYROVÁ ING. MICHAL MEČL

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovìdnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ING. EVA SYROVÁ

D.2.1.1.1

Společnost "SP+SEU_ŽST Smíchov_DSP, AD"

  10/2022

-  -

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

                              Stavební správa západ

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

01

03

REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV

 

OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ

I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV, 

ING. ONDŘEJ STEINER

4.001

- -

VÝKAZ VÝMĚR A MATERIÁLŮ

NÁDRAŽÍ, ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK, DEMONTÁŽE

SO 30-10-01.1 ŽST PRAHA-SMÍCHOV, OBVOD SPOLEČNÉHO

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

11/2022Kompletní PDPS po připomínkách

unie pro propojení Evropy

Spolufinancováno Nástrojem Evropské

Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný



Výkaz výměr a materiálů

SO 30-10-01.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, železniční svršek, demontáže

Příloha č. 0 Rekapitulace

Příloha č. 1.1 Demontáž kolejí a štěrku v kolejích

Příloha č. 1.2 Demontáž výhybek a štěrku ve výhybkách



SO 30-10-01.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, železniční svršek, demontáže Příloha č.0

č.pol. položka příloha m.j.

Demontáže
4 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na DZ                          1.1 m 4571.647
5 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na DZ 1.1 m 2412.001
6 Vyjmutí a rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích dřevěných na DZ 1.2 m 1315.638
7 Řezání kolejnic pilou (pole dl. 20m)        1.1 ks 24

8 Řezání kolejnic plamenem (pole dl.20m)    1.1 ks 680

9 Zrušení bezstykové koleje 1.1 m 8 299.287
10 Rozebrání kolejnicového zarážedla z kolejnic situace ks 5
11 Rozebrání betonového zarážedla situace ks 0
12 Rozebrání zemního zarážedla situace ks 5

13 Rozebrání přejezdové konstrukce ze železobetonových panelů, tl. 150 mm situace m2 105.04
Zarážedla

100 Zřízení zemního zarážedla (SK 801, 802, 803) situace ks 3
Provizoria

115 Zemní zarážedlo situace ks 4
Ostatní

116 LIS - S49 (km 1,171-sp:401-16a(výh.126-výh.68)) - nové situace párů 1
Odpady Odpady

122 Železniční pražce dřevěné 8 ks 4768

123 Železniční pražce betonové 8 ks 7583

124 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. 8 t 1088.006

125 Výhybky znečištěné mazadly 8 ks 28

126 PE  podložky 8 t 2.223

127 Pryžové podložky 8 t 4.496

ŽST Smíchov 1 km

ŽST Smíchov 1 km

ŽST Zdice 48 km

55 km
24 km
55 km
55 km
12 km
18 km
24 km
24 km
18 km

Tabulka č.1

R e k a p i t u l a c e  

Recyklační základna

Montážní a demontážní základna

Deponování nevyužitého materiálu

Výhybky znečištěné mazadly  - Sběrna a výkupna Praha - Dolní Měcholupy

Odpady
Čistá výkopová zemina I.-IV.tř . - Skládka Benátský vrch
Štěrk z kolejiště - Skládka Úholičky
Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště   - Dekontaminační plocha v areála skládky Benátský vrch
Žel. pražce dřevěné   - Skládka Benátský vrch
Žel. pražce betonové  - Recyklační středisko stavebních odpadů Záběhlice v k.ú. Záběhlice
Žel. šrot - kce, stožáry, kolej - Sběrna a výkupna Praha - Dolní Měcholupy
PE podložky -  Skládka Úholičky
Pryžové podložky - Skládka Úholičky



SO 30-10-01.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, železniční svršek, demontáže Příloha č.1.1

Tabulka č.2

D e m o n t á ž  -  k o l e j e

D é l k y   k o l e j í   p r o   o d s t r a n ě n í    š t ě r k u   

kolej č. od do Pražce Pražce Úprava Rozdělení Demolice
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sp: 1s-2s KV103 ZV104 8.995 ------- 0.000 0.000 technolog. př. odhad 9 1.099 15

sp: 2s-4s KV104 ZV107 8.387 ------- 0.000 0.000 technolog. př. odhad 9 1.099 15

215b zarážedlo KV103 131.852 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 132 16.123 220

1s KV103 KV119 517.523 ------- 0.000 0.000 8 snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 518 63.270 864

2s KV104 KV118 502.832 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 503 61.438 839

3S ZV604 ZV101 234.317 ------- 0.000 0.000 d 2017-31-02022A_91S 65.71 136.55 33 17.824 399

3s KV101 ZV102 1.838 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 2 0.244 4

3s KV102 KV122 526.728 ------- 0.000 0.000 8 snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 527 64.369 879

sp: 3s-5s KV102 KV105 8.440 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 9 1.099 15

sp: 3s-1s KV101 KV103 11.164 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 12 1.466 20

4s KV107 KV117 416.265 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 417 50.934 695

sp: 4s-6s KV107 KV109 10.602 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 11 1.344 19

5as ZÚ KV105 118.811 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 119 14.535 199

5s ZV105 ZV106 7.378 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 8 0.977 14

5s KV106 KV124 452.633 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 453 55.331 755

sp: 5s-7s KV106 KV108 11.380 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 12 1.466 20

213 ZÚ KV109 64.000 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 64 7.817 107

6s ZV109 KV114 278.433 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 279 34.078 465

6s ZV114 ZV116 24.142 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 25 3.054 42

6as KV116 KÚ 14.893 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 15 1.832 25

7s zarážedlo KV108 128.859 ------- 0.000 0.000 8 snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 129 15.756 215

8s ZV241 KV114 217.562 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 218 26.627 364

sp: 8s-6s KV116 KV117 10.001 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 11 1.344 19

sp: 4s-2s ZV117 KV118 11.590 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 12 1.466 20

sp: 2s-1s ZV118 KV119 10.592 ------- 0.000 0.000 technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 11 1.344 19

12b zarážedlo KV22 287.246 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce odhad 288 35.177 480

12c zarážedlo KV22 286.340 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce odhad 287 35.055 479

14b zarážedlo KV25 181.614 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce odhad 182 22.230 304

16 ZV23 KV29 132.113 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce odhad 133 16.245 222

16b zarážedlo KV23 325.720 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce odhad 326 39.819 544

18 zarážedlo ZV19 283.580 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce odhad 284 34.689 474

18 KV19 KV33 276.521 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce 2017-31-0202A5_18 64.5 212.5 21.314 95

18 ZV38 ZV39 11.278 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce 2017-31-0202A5_18B 9 2 0.602 17

18 KV39 ZV306 55.954 55.954 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce 2017-31-0202A5_18C 80 70 16 32 4.190 20 65

318 KV307 zarážedlo 102.236 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce odhad 103 12.581 172

320 KV308 KV314 209.282 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce odhad 210 25.650 350

322 KV308 KV313 183.157 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce odhad 184 22.474 307

324 ZV311 KV313 129.237 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce odhad 130 15.879 217

sp: 320-16a ZV314 KV315 19.886 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce 2017-31-0202A5314X 20 2.556 28

327 KV305 KV311 93.187 ------- 0.000 0.000 příprav. práce odhad 94 11.481 157

7s ZV108 KV38 388.001 ------- 0.000 0.000 d technolog. př. snesení dohod. dodatečně - bez předk.-odhad 389 47.514 649

326 ZÚ ZV305 52.468 ------- 0.000 0.000 příprav. práce odhad 53 6.474 89

325 KV305 KÚ 42.760 ------- 0.000 0.000 příprav. práce odhad 43 5.252 72

manipulační ZÚ KV310 79.574 ------- 0.000 0.000 příprav. práce odhad 80 9.771 134

328 ZÚ KV309 51.077 ------- 0.000 0.000 příprav. práce odhad 52 6.351 87

sp: 18-16 KV19 KV23 7.247 ------- 0.000 0.000 d příprav. práce odhad 0 0.000 0

Délka demontovaných kolejí (m) 4571.647 2412.001 0.000 0.000 0 0 219 0 70 0 0 0 16 6726 53 0 821.238 20 0 7563 3627

0.000
0.105 0.109 0.109 0.104 0.090 0.105 0.109 0.109 0.090

7.35 0.00 0.00 0.00 1.44 2 0 824 326

Délka kolejí pro řezání pilou (UŽITÝ MAT.) - po 20 m 219.215 ok

219.215 /20 x 2 + 2   = 24 ks ok

odvoz na montážní a demontážní základnu

Délka kolejí pro řezání plamenem (ŠROTOVÝ MAT.) - po 20 m 6779.334 ok

6779.334 /20 x 2 + 2   = 680 ks ok
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Z p ě t n ě  v y u ž i t e l n ý  m a t e r i á l    

d l e   p ř e d k a t e g o r i z a c e (užité + reg.)
Šrotový materiál

Objem 1 pražce 

(m3)

Celkem (m3)

ŠROT KOLEJNICE (m) ŠROT PRAŽCE (ks)

R o z d ě l e n í   m a t e r i á l u  d l e  p ř e 

d k a t e g o r i z a c e

Pražce betonové užité - CELKEM

UŽITÉ KOLEJNICE (m) UŽITÉ PRAŽCE (ks)

Kolejnice A,T užitý

Celkem objem pražců - pro odečtení  od celk. objemu štěrk.lože  (v kolejích)   (m3)

Délka pro odstranění štěrku

Pražce betonové SB5

Celkem objem pražců - pro odečtení  štěrk.lože  (ve vývhybkách)   (m3)

Poměrná část objemu pražců - pro odečtení od využitelného objemu štěrk. Lože

 (v kolejích) (m3)

O d p a d y   c e l k e m

Kolejnice S49, T , A  šrot - CELKEM

Pražce betonové B91, B91S

Celkem železný šrot v kolejích (vč. Výhybek)  (t)

Odpad - železniční pražce dřevěné (včetně výhybkových) (ks)

Odpad - železniční pražce betonové (ks)

PE podložky (t)

pryžové podložky (t)

Pražce betonové SB6/SB8 užité

Kolejnice S49, T , R, UIC užitý - CELKEM

Pražce dřevěné užité (včetně výhybkových)

Kolejnice UIC60 užitý

Kolejnice S49 užitý

Kolejnice R65 užitý
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Tabulka č.3 Příloha č.1.2

Číslo 
výhybk

y

Kolej číslo Km Druh 
konstruk

ce

Tvar 
svršku

Úhel 
odbočení

Poloměr 
základní

Směr 
výhybky

Poloha 
výměny

Pražce Poloměr 
hlavní

Poloměr 
vedlejší

Délka 
výhybky

Rozvinutá 
délka

Objem 
štěrk. lože

Odstranění 
štěrku
1-ano
0-ne

Objem 
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ého štěrku
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19 0.318 J S49 1:9 190 L L D 43.753 51 0 0 Š 9450 0 47 47
22 0.361 J S49 1:9 300 P P D 49.846 62 0 0 RX X X X X X X R R XU X 7720 30 15 45
23 0.383 J S49 1:9 190 L L D 43.753 51 0 0 Š 8546 0 49 49
33 0.649 J S49 1:9 190 P P D 43.753 51 0 0 UX U U U U U UX U U XU U 948 0 47 47
38 0.674 J S49 1:7,5 190 L L D 37.833 47 0 0 UX U U U U U UX U U XU U 930 0 43 43
39 0.681 J S49 1:9 190 L P D 43.753 51 0 0 RUX X X X X R RU X R R XU R R 2991 38 8 46

101 0.433 J S49 1:9 190 L P D 43.753 51 0 0 Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š 9450 0 49 49
102 0.466 J S49 1:9 300 L L D 49.846 62 0 0 Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š 11400 14 43 57

103ab 0.482 C S49 1:9 190 V P D 43.753 54 0 0 Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š 20590 67 67
104 0.512 J S49 1:9 300 L P D 49.846 62 0 0 Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š 11400 61 61
105 0.535 J S49 1:9 300 L P D 49.846 62 0 0 Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š 11400 15 46 61
106 0.596 J S49 1:9 190 L L D 43.753 51 0 0 R R R R R R R R R R R 9450 16 32 48
107 0.553 J S49 1:9 300 L P D 49.846 62 0 0 Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š 11400 61 61
108 0.605 J S49 1:9 190 L L D 43.753 51 0 0 R R R R R R R R R R R 9450 16 33 49
109 0.623 J S49 1:9 190 P P D 43.753 51 0 0 R R R R R R R R R R R 9450 48 48
114 0.932 J S49 1:9 300 L L D 49.846 62 0 0 R R R R R R R R R R R 11400 9 51 60
116 0.938 J S49 1:9 300 L P D 49.846 62 0 0 R R R R R R R R R R R 11400 61 61
117 1.014 J S49 1:9 300 P L D 49.846 62 0 0 R R R R R R R R R R R 11400 11 49 60
118 1.027 J S49 1:9 300 P P D 49.846 62 0 0 U U U U U U U U U U U 11400 54 0 54
305 1.155 J T 6° ------ L P D 48.196 66 0 0 X 9360 0 47 47
306 1.162 J S49 1:9 300 P P D 49.846 62 0 0 X X X X X X X X X X X 8946 0 51 51
307 0.857 J T 6° ------ P L D 48.196 66 0 0 X X X X X X X X X X X 8781 0 45 45
308 0.887 J T 6° ------ P P D 48.196 66 0 0 X X X X X X X X X X X 8781 0 45 45
309 0.916 J T 6° ------ L P D 48.196 66 0 0 X 9360 0 47 47
310 0.942 J T 6° ------ L P D 48.196 66 0 0 X 9360 0 47 47
311 0.967 J T 6° ------ P P D 48.196 66 0 0 X 9360 0 47 47
313 1.124 J T 6° ------ P P OC 48.196 66 0 0 X X X X X X X X X X X 11301 0 1 1
314 1.154 J T 6° ------ P P OC 48.196 66 0 0 X X X X X X X X X X X 11344 0 1 1

Celkem 1315.638 0 0 266.768 203 1141 0 1344

Objem 

pražců 

ve 

výhybká

ch

121.0

R o z v i n u t á   d é l k a   d e m .   k o l e j o v é h o   r o z v ě t v e n í 1315.64 m
P o č e t   d e m o n t o v a n ý c h   v ý h y b e k 28.00

O d s t r a n ěn í   š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h   c e l k e m 0.00 m3

P o č e t   v ý h y b e k,  v  n i ch ž  s e  d e m o t u j e   š t ě r k 0.00
Z toho:

Kontaminovaný štěrk  (15 m
3
 na 1 výhybku) :

0 x 15 = 0.00 m3

Celkem štěrk pro  recyklaci:

0 - 0 0.00 m3

R e k a p i t u l a c e   o d s t r a n ě n í    š t ě r k u ( viz. tab. č. 2, 3 )

štěrk odstraněný  v kolejích vč. pražců 0.00 m3 viz výkaz kubatur

Objem pražců v kolejích (poměrná část) 0.00 m3

štěrk odstraněný  v kolejích bez pražců 0.00 m3

štěrk odstraněný  ve výhybkách (bez pražců) 0.00 m3

Štěrk odstraněný v rámci provizorních stavů 0.00 m3

celkem odstraněný štěrk (bez pražců) 0.00 m3

Z toho kontamin. štěrk (15m3 na výhybku) 0.00 m3
0.000 t

Kontaminovaný štěrk uhlovodíky 0.00

štěrk pro recyklaci 0.00 m3

Z toho odpad (30%) 0.00 m3
0.000 t

Zbývá k použití zpět do žel. spodku (70%) 0.00 m3

celkem šrot 
ve výhybkách [t]

D e m o n t á ž   v ý h y b e k    a   š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h
Stav výhybky podrobně dle předkategorizace 

materiálu svršku
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