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OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ

I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV, 
REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV

 

ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, vystrojení trati

SO 30-15-01.1

ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

11/2022Kompletní PDPS po připomínkách

unie pro propojení Evropy

Spolufinancováno Nástrojem Evropské

Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný


