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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Stavba:

Stupen dokumentace:
Charakteristika stavby:
Cislo ISPROFOND:
Cislo SoD objednatele:
Cislo SoD zhotovitele:
Misto stavby:

Kraj:

Obec / Méstska ¢ast:
Katastralni zemi:

Povérené méstské urady:
Obce s rozsifenou plisobnosti:
Zacatek stavby:

Konec stavby:

Odpovédny projektant stavby :

Odpovédny projektant objektu :

Rekonstrukce ZST Praha-Smichov

Provadéci dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

Liniova Zeleznic¢ni stavba, modernizace Zeleznicni trati
5113520020

E618-S-1510/2019/PH

19108 201

Zelezni¢ni trat 0201 Praha hl. n. — Praha-Smichov

Zelezni¢ni trat 0202 Praha-Smichov — Plzef hl. n.

Zelezni¢ni trat 0711 Praha-Smichov spoleéné nadrazi — Hostivice
Zelezni¢ni trat 0741 Praha-Smich - Stfedokluky (27,129 TU 0742)
Zelezni¢ni trat 1701 Ceské Budéjovice — Praha hl. n.

Zelezni¢ni trat 1703 Praha-Vr3ovice — Praha-Vysehrad

HI. mésto Praha

Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4 a Velka Chuchle

Smichov, Hlubocepy, Vrsovice, Vinohrady, Nusle, Vysehrad, Mala Chuchle
Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4, Praha 16

HI. m. Praha

pro zelezniénitrat 0201 Praha hl. n.— Praha-Smichov ve stav. km 3,806 (nkm
3,826 732), s presahem technologickych profesi do useku Praha hl. n. —
Praha-Smichov, Praha-Vr$ovice — Praha-Vysehrad a ZST Praha-Vr$ovice
pro Zelezni¢ni trat 0202 Praha-Smichov — Plzen hl. n. v km 1,805 polohou
stavajiciho vjezdového navéstidla do ZST Praha-Smichov, s presahem
technologickych profesi do Useku Praha-Smichov — Praha-Radotin

pro zelezniéni trat 0711 Praha-Smichov spole¢né nadrazi — Hostivice v km
1,737, s pfesahem technologickych profesi do uUseku Praha-Smichov —
Praha-Zvahov

pro Zelezniéni trat trat 0741 Praha-Smichov — Stfedokluky (27,129 TU 0742)
v km 1,267, s ptesahem technologickych profesi do Useku Praha-Smichov -
Vyh. Prokopské udoli

Ing. Michal Mecl|
Ing. Petr Mahdal; CKAIT: & 0012583

2. UvoD

Pfedmétem projektové dokumentace stavby je feSeni redukce kolejisté ZST Praha Smichov, dle zadani

objednatele PD.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

e Rozsah snasenych koleji
e stdvajici stav kolejisté
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4. NOVY STAV

V Zelezni¢ni stanici Praha-Smichov bude zredukovano kolejisté o kolejisté obvodu spolecného nadraii.
Novy stav bude tedy tvoren stavajicim kolejistém po redukci. Sneseni jednotlivych koleji pak rfesi SO 30-10-01.1

5. VYSTROJ TRATI

5.1 NAVRZENE RESENi

Stavebni objekt obsahuje nasledujici nepfenosné navésti, tratové znacky a bezpeénostni tabule pro
cestujici:

Naveést ,,Posun zakazan“

Navést ,Staj”

Navést ,Konec nastupisté”

Naveést , Misto zastaveni”

Navést ,Konec vlakové cesty”

Navést ,Konec vlakové cesty” a , Hranice koleje”
Navést ,Indikatorova Sipka“”

Cedule Centralni prechod

‘

000000 O0D

Umisténi jednotlivych prvk( vystroje trati je patrné z prilohy ¢. 2 — Schéma vystroje trati.
5.2 PODMINKY PRO VYROBU A OSAZENI NAVESTI

Pro rozméry a popis jednotlivych navésti plati vzorové listy fady ZT - Zafizeni trati a pfedpis SZ D1. Umisténi,
vyrobu a osazeni znacek pro zajisténi polohy koleje uréuje predpis SZDC S3 - Zelezni¢ni svrek, ¢ast tFeti
a geodetické normy.

Osazovana navéstidla musi vyhovovat Obecnym technickym podminkam pro neproménnd ndvéstidla ¢.j.
S 816/2017-SZDC-013. Navéstidla smi dodavat pouze vyrobce, ktery ma se Spravou Zeleznic podepsané
Technické podminky dodaci.

U navésti, umisténych na samostatnych sloupcich, jsou navrZeny sloupky DN 60 z pozinkované oceli
s vodotésnou Upravou na horni ¢asti. Sloupky budou osazeny do prefabrikovanych betonovych zaklada dle TKP
s pouZzitim ru¢niho vykopu naslednym uvedenim stezky do plivodniho stavu. Navést, umisténa mezi kolejemi,
musi svou vyskou respektovat prijezdny prifez platny pro umistovani trpasli¢ich navéstidel (umisténi navésti
na kratkém sloupku, nesmi byt narusen prdjezdny priifez Z-GC ani jeho postranni prostory - viz obr. A. 1 CSN
736320 u obou dotcenych koleji).

PFi osazovani patek je nutno respektovat realizované kabelové trasy a odvodnéni.

5.3 OBECNE PODMINKY PRO SITUOVANi NAVESTI

Situovani je obecné dano stani¢enim a vzdalenosti od osy koleje pfilehlé ke znac¢ce nebo navéstidlu. Vystroj
trati (rychlostniky, skloniky atd.) rovnéz musi byt pfednostné ve vzdalenosti 3,0 m od osy pfilehlé koleje,
pouze ve vyjimecnych pfipadech mohou byt bliZ pfi respektovani vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. a pfislusnych
norem a predpist (mimo prljezdny prirez).
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Umisténi a osazeni stanic¢nikli, meznikli a znacek pro zajisténi polohy koleje zasadné urcuje v§ 20
provadéci vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., o stavebnim a technickém fadu drah, k zdkonu ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Umisténi, vyrobu a osazeni navéstidel a dalSich znacek zafizeni trati predpisuji vzorové listy fady ZT -
Zafizeni trati. Situovani a navéstni znaky uvedenych navéstidel predepisuje predpis SZ— D1 Dopravni a navéstni
predpis. Zasady zfizovani a pouZiti systému stanieni obsahuje pfedpis SZDC M21 Topologie sité a stanic¢eni
trati. Ustanoveni uvedenych predpis je nutné dodrzZet pfi realizaci vsech tfi obord kapitoly 32 TKP.

5.4 NAVESTI, KTERE JSOU SOUCASTi SOUVISEJICiCH PS A SO

Dali navéstidla podle predpisu SZDC D1 Dopravni a ndvéstni predpis, které nejsou predmétem tohoto SO

sV _vs

(jejich osazeni resi souvisejici SO/PS):

— navéstidla vyhybkova, namezniky

— navéstidla a pfedvésti

— navéstidla pfidruzena, pro vlakovy zabezpecovac a indikatory
— sefadovaci ndvéstidla

— navésti pro elektricky provoz

5.5 NAVEST - POSUN ZAKAZAN

Naveésti budou osazeny na vlastni sloupek dle pfilohy situace navésti. Pro navéstidla umisténd na zarazedla
musi byt na télese zarazedla pfipraveny z vyroby konstrukce pro uchyceni sloupku DN60 nebo jind odpovidajici
konstrukce.

5.6 NAVEST - STUJ

Naveésti budou osazeny na vlastni sloupek dle prilohy situace navésti. Pro navéstidla umisténa na zarazedla
musi byt na télese zarazedla pripraveny z vyroby konstrukce pro uchyceni sloupku DN60 nebo jina odpovidajici
konstrukce.

5.7 NAVEST — KONEC NASTUPISTE

Navésti budou osazeny na vlastni sloupek DN60 dle ptilohy situace navésti. Standartné se tyto naveésti
v Zeleznic¢nich stanicich neosazuji, zde jsou ovSem navrieny pro zvyraznéni za¢atku a konce provizorniho
nastupisté zfizovaného v Urovni koleje vedle stavajiciho ostrovniho nastupisté v souladu s ustanovenim
predpisu SZ D1.

5.8 NAVEST — MiSTO ZASTAVENI

Navésti budou osazeny na vlastni sloupek DN60 dle ptilohy situace navésti. Standartné se tyto naveésti
v Zeleznicnich stanicich neosazuji, zde jsou ovsem navrzeny pro zvyraznéni za¢atku a konce prerusené nastupni
hrany stavajiciho ostrovniho nastupisté.

5.9 NAVEST - KONEC VLAKOVE CESTY

Navésti budou osazeny na stavajici terén dle schématu naveésti.

5.10 NAVEST - KONEC VLAKOVE CESTY A HRANICE KOLEJE

Navésti budou osazeny na stavajici terén dle schématu naveésti.
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5.11 NAVEST - INDIKATOROVA SIPKA

Navésti se osazuji spolu s ndvésti, kterou dopliuji a upfesnuje pro kterou plati navést hlavni.

5.12 CEDULA CENTRALNi PRECHOD

Ve stavajicim ostrovnim nastupisti se vytvofi pfistupovy chodnik na provizorni nastupisté u 8. SK. Pro
informovani cestujicich, e se budou pohybovat pfes provozovanou kolej bude umisténa tabule dle CSN 73
4959 priloha D, o rozmérech 0,40/1,20 m. Cedule bude umisténa na 2 ks sloupkd DN60.

6. VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

6.1 RESENi Z HLEDISKA ZIVOTNiHO PROSTREDI

Materidly pouZité k vytvoreni nové vystroje trati lze z hlediska Zivotniho prostfedi povaZovat za nezavadné.
Taktéz materidly vyziskané z demontované plvodni vystroje trati lze klasifikovat jako nezdvadné. Konkrétni
zpUsob nakladani s odpady je uveden v ¢asti dokumentace stavby B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a
jeho ochrana.

6.2 ODPADY

Vyziskany kovovy odpad bude recyklovan, beton a kdmen ze zakladl navésti a stavajicich hektometrovniku
bude recyklovan (pfedrcen a vyuZit do podruznych zasypl) nebo odvezen na skladku.

7. ZAVER

Materialy a konstrukce navrZené projektem vychazeji z nabidek vyrobkd, vzorovych listl a zkusenosti jako
redlné mozné, dostupné a vzhledem k poZzadovanym parametrim i financné nejusporné;jsi, slouzici jako
podklad pro stanoveni nakladl jednotlivych SO. V dokumentaci uvedené vyrobky nejsou zdvazné a je mozno
je nahradit obdobnymi vyrobky s minimalné stejnymi parametry a kvalitou. VSechny materidly je nutno doloZit
certifikaty jakosti a pfipadné odpovidajicim posouzenim. Vybrané vyrobky pro Zelezni¢ni svrsek a spodek musi
byt pro poufziti do koleji SZDC s. 0. schvaleny a musi mit platné ,Osvédéeni SZDC“.

Zména materidlu zvysujici ndklady neni moznd a ve vyjimeénych pripadech pri zméné technického Feseni
vyZaduje souhlas investora.

V Praze, listopad 2022 Zpracoval:

Ing. Petr Mahdal

SUDOP PRAHA a.s.

Stredisko 201 - Zel. trati a uzl(
Olsanska 1a

130 80 Praha 3

Tel: 605 229 072
E-mail: petr.mahdal@sudop.cz



