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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Stavba: Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Charakteristika stavby:  Liniová železniční stavba, modernizace železniční trati 

Číslo ISPROFOND: 5113520020 

Číslo SoD objednatele: E618-S-1510/2019/PH 

Číslo SoD zhotovitele: 19 108 201 

Místo stavby: Železniční trať 0201 Praha hl. n. – Praha-Smíchov 

 Železniční trať 0202 Praha-Smíchov – Plzeň hl. n. 

 Železniční trať 0711 Praha-Smíchov společné nádraží – Hostivice 

 Železniční trať 0741 Praha-Smíchov – Středokluky (27,129 TÚ 
0742) 

 Železniční trať 1701 České Budějovice – Praha hl. n. 

 Železniční trať 1703 Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad 

Trať dle Prohlášení o dráze 20191 Praha hl. n. – Praha-Smíchov a Praha-Smíchov – Praha-Radotín 
(dle KJŘ 171 Praha - Beroun) 

 Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad (dle KJŘ 122 Praha – Hostivice – 
Rudná u Prahy) 

 výše uvedené tratě jsou součástí dráhy celostátní evropského 
významu (E) 

 Praha-Smíchov sev. zhl. – Praha-Smíchov spol. n. a Praha-Smíchov 
– Na Knížecí – Hostivice (dle KJŘ 122 Praha – Hostivice – Rudná u 
Prahy) 

 obě tratě jsou součástí ostatní dráhy celostátní (C) 

 Praha-Smíchov – Beroun-Závodí (dle KJŘ 173 Praha – Rudná u 
Prahy – Beroun) 

 trať je součástí dráhy regionální (R) 

Kraj:  Hl. město Praha 

Obec / Městská část: Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4 a Velká Chuchle 

Katastrální území: Smíchov, Hlubočepy, Vršovice, Vinohrady, Nusle, Vyšehrad, Malá 
Chuchle 

Pověřené městské úřady:  Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4, Praha 16 

Obce s rozšířenou působností: Hl. m. Praha 

 
1 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 
2020 ve znění změny č. 3, účinné od 17. 1. 2020 
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Začátek stavby: pro železniční trať 0201 Praha hl. n. – Praha-Smíchov ve stáv. km 
3,806 (nkm 3,826 732), s přesahem technologických profesí do 
úseku Praha hl. n. – Praha-Smíchov, Praha-Vršovice – Praha-
Vyšehrad a ŽST Praha-Vršovice 

Konec stavby:  pro železniční trať 0202 Praha-Smíchov – Plzeň hl. n. v km 1,805 
polohou stávajícího vjezdového návěstidla do ŽST Praha-Smíchov, 
s přesahem technologických profesí do úseku Praha-Smíchov – 
Praha-Radotín 

pro železniční trať 0711 Praha-Smíchov společné nádraží – 
Hostivice v km 1,737, s přesahem technologických profesí do 
úseku Praha-Smíchov – Praha-Žvahov 

pro železniční trať trať 0741 Praha-Smíchov – Středokluky (27,129 
TÚ 0742) v km 1,267, s přesahem technologických profesí do 
úseku Praha-Smíchov – Výh. Prokopské údolí 

Datum zpracování dokumentace: srpen 2020 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník (Zadavatel): Správa Železnic, s.o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 

Organizační složka zadavatele: Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955 

190 00 Praha 9 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12 

110 00 Praha 1 
Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 

středisko 201 - železničních tratí a uzlů 

Olšanská 1a 

130 80 - Praha 3 

IČ: 25 79 33 49 

DIČ: CZ 25 79 33 49 

Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka č. 6080 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Mečl - autorizovaný inženýr v oboru dopravní 
stavby - ID00 č. 0009519 

Zpracovatel SO: Ing. Veronika Kotková 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1 Úvod 

ŽST Praha-Smíchov se nachází na levém břehu řeky Vltavy ve stejnojmenné městské části. Historie 

stanice sahá až do roku 1862, kdy zahájila svůj provoz jako koncová stanice České západní dráhy. 

Spousty let tedy byla stanice známá jako „Západní nádraží“. Svůj dnešní název získala až v roce 1941. 

Během 10 let se do ní napojily ostatní tratě a bylo rovněž do provozu uvedeno spojení do nynějšího 

hlavního nádraží. Původní výpravní budova byla umístěna blíže vyšehradskému zhlaví. Ta současná 

vznikla až v letech 1953 – 1956.  

ŽST Praha-Smíchov má dnes několik částí: obvod osobního nádraží, společného nádraží a seřadiště. 

Stanice je významným přestupním uzlem mezi městskou hromadnou dopravou (linka B metra, 

tramvajové a autobusové linky), železniční dopravou (příměstskou i meziregionální) a autobusovou 

dopravou (příměstské linky převážně do měst jižně od Prahy). 

Předmětem stavebního objektu je demolice stávajícího nástupiště č. 1A a rekonstrukce ostrovních 

nástupišť 2 a 3, návrh nového ostrovního nástupiště č. 4 tak, aby v novém stavu nástupiště splňovala 

požadavky TSI PRM, ČSN 73 4959, Vzorových listů Ž.8 a dalších platných norem a předpisů  

2.2 Podklady 

Mezi podklady použité při tvorbě této dokumentace patří: 

- Zadávací dokumentace ze dne 19. 12. 2018 

- Záměr projektu „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ (10/2018) 

- DÚR „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ (10/2018) 

- Geodetické zaměření stávajícího stavu (SŽG, 11/2016) 

- Rozpracovaná dokumentace souvisejících SO a PS 

- další platné související předpisy, zákony, vyhlášky, normy a vzorové listy 

2.3 Souběžné a navazující stavby 

V oblasti, do které spadá i rozsah stavby „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“, jsou připravovány další 

investice Správy železnic, s.o. a jiných investorů. Tyto projekty jsou v různé fázi rozpracovanosti 

a výsledná podoba mnoha z nich má zásadní vliv nejen na nástupiště, ale i na jiné profese. 

Jedná se zejména o tyto stavby: 

- ŽST Praha-Smíchov, rekonstrukce výpravní budovy (stavba Správy železnic v přípravě) 

- Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov (stavba Správy železnic v přípravě) 

- Terminál Smíchovské nádraží (stavba MHMP v přípravě) 

- A dále developerské záměry v rámci akce Smíchov City 

2.4 Polohový systém 

Celá zpracovaná projektová dokumentace je navržena v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Baltském po vyrovnání (Bpv). 

Hodnoty souřadnic a výšek jsou absolutní (neredukované). Předměty jednoznačně identifikovatelné 

byly zaměřeny v 2. třídě přesnosti mapování, podrobné body terénních tvarů byly zaměřeny 

ve 3. třídě přesnosti mapování. Všechny údaje, týkající se staničení jsou vztaženy ke koleji č. 1. 
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2.5 Ověření inženýrských sítí 

V oblasti staveniště se nachází řada inženýrských sítí. Poloha sítí byla zakreslena do situací stávajícího 

stavu na základě podkladů poskytnutých v papírové i digitální formě jednotlivými správci 

inženýrských sítí. Protože poloha sítí uvedená v situacích je pouze orientační a přibližná, musí být 

veškeré inženýrské sítě před započetím stavebních prací vytýčeny a ověřeny jejich správci.  

3 STÁVAJÍCÍ STAV 

NÁSTUPIŠTĚ V OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ 

V tomto obvodu se nachází celkem 4 nástupiště, 2 z nich používaná pro nástup a výstup cestujících. 

Nástupiště u koleje č. 5S o délce 236 m, šířce 1,8 m a výšce nástupní hrany cca 150 mm má konstrukci 

ze zádlažbových panelů. Stejně tak nástupiště u koleje 3S o délce 164 m. Konstrukce je rozebíratelná, 

v případě dobrého stavu panelů je možné je využít v rámci stavby. 

Nástupiště používaná pro osobní dopravu jsou délky 104 m a nacházejí se u kolejí 1S a 2S. Nástupištní 

hrana je tvořena betonovými pražci s obetonováním. Těleso nástupišť je sypané. 

4 DEMOLICE 

V rámci SO 30-14-01.1 je navržena v obvodu společného nádraží demolice stávajících nástupištních 

zídek všech nástupišť. Pro vybudování přístupu na provizorní nástupiště je nutné ubourat část hrany, 

vyříznout plochu v asfaltovém povrchu a provést výkop v tělese stávajícího nástupiště. 

Materiál z demolic bude odvezen na skládku. 

Rozsah demolic přehledně zobrazuje Schéma demolic (Příloha č. 2A ve VV). 

5 PROVIZORNÍ STAVY 

PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ U STÁV. K. Č. 8 (stáv. km 0,483 – 0,543) 

Požadováno je nástupiště o délce 60 m. Uvažováno bylo s využitím sypané konstrukce, na kterou 

budou po řádném zhutnění vyskládány prefabrikáty KS145 tak, aby výška nástupní hrany od TK byla 

250 mm. Osová vzdálenost od stáv. k. č. 8 činí 1650 mm. 

Provizorium je přístupné ze stávajícího nástupiště č. 3 přístupovým chodníkem s podélným sklonem 

max. 8% a centrálním přechodem přes provozovanou k. č. 6. Centrální přechod bude zabezpečen 

v souladu s předpisem SŽ D1. 

Pochozí vrstva přístupového chodníku je navržena z betonové dlažby tl. 60 mm uložené na vrstvě 

štěrkopísku a štěrkodrti. Konstrukce centrálního přechodu je železobetonová. 

Chodníky budou osazeny trojmadlovým zábradlím v. 1000 mm kotveným přes patní plech do 

monolitického obrubníku profilu 250x250 mm. Prostor na stávajícím nástupišti okolo provizorního 

přístupu bude ohrazen mobilním oplocením, aby nedocházelo k nežádoucímu průchodu cestujících 

mimo vyhrazený koridor, popř. k jejich pádu do míst přístupového chodníku. Oplocení bude umístěno 

min. 2,50 m od osy přilehlé koleje č. 6. 
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6 OCHRANA BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst. 1 § 

101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).  

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním 

opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Prevencí rizik se 

rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto 

zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen 

pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních 

a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek 

a  dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 

Sb., zákoník práce).  

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy: 

• Zákon. č. 262/2006 Sb. v platném znění (Zákoník práce), který upravuje pracovně právní 
vztahy včetně základních požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 

• Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, který stanovuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích, 

 

• Nařízení Vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

 

• Zákon č. 266/1994 Sb. (o drahách) v platném znění a vyhlášky související, zejména: vyhláška 
MD ČR č. 173/1995 Sb. v platném znění, kterou se vydává dopravní řád drah, 

 

• Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí aktualizované vydání GŘ 
DDC č. j. TÚDC-13051/1998 ze dne 18. 10. 2000 v platném znění, kapitola 1 a dotčené 

speciální kapitoly, 

• Předpis SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, s. o.“ a předpis SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při 
stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, s. o.“ 

• Předpis SŽ Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy“ 
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7 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ       

Problematika vlivu na životní prostředí je řešena v části B.03.  

8 VÝJIMKY Z NOREM, PŘEDPISŮ A VZOROVÝCH LISTŮ 

V tomto SO není požadována žádná výjimka z norem, předpisů a vzorových listů. 

9 SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

SO 30-10-01.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, železniční svršek - demontáže  

SO 30-76-02.1 ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží, úprava rozvodu nn a osvětlení 

Osvětlovací stožáry musí být rozmístěny tak, aby dostatečně osvítily celou délku a 

plochu provizorního nástupiště včetně přístupů na něj. 
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