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SO 30-14-01.1 ŽST Praha-Smíchov, provizorní nástupiště příloha č.1

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 Rozebrání stávající nástupištní zídky (železobeton) 2 m 2.00

2 Odstranění živičného krytu nebo podkladu tl. do 8 cm 2 m2
39.33

3 Rozebraní nástupiště ze silničních panelů 2 m 400.00

4 Rozebrání nástupiště z obrácených pražců 2 m 208.00

5 Rozebrání sypaného nástupiště s konzolovými deskami (tl. 0.095 m) 2 m 63.00

6 Rozebrání přejezdu z betonových panelů, tl. 0.15m 2 m2
7.86

7 Rozebrání zpevněných ploch ze zámkové dlažby tl. 60 mm 2 m2
22.26

8 Odstranění konstrukce ocelového zábradlí 2 m 11.17

9 Bourání betonových konstrukcí 2 m3
1.52

10 Výkop (III. třída) 2 m3
147.12

11 Provizorní nástupiště - zřízení sypaného nástupiště s konzolovými deskami 3 m 63.00

12 Provizorní nástupiště - konzolové desky KTD-145 3 ks 63

13 Provizorní nástupiště - štěrkodrť fr. 0/32 3 m3
40.32

14 Provizorní přechod - železobetonová přejezdová konstrukce šířky 2,4 m vč. ochranných klínů a bez zídky 3 m2
7.86

15 Provizorní přechod - separační geotextilie 400 g/m2 3 m2
10.30

16 Provizorní přechod - podkladní beton C16/20 3 m3
0.04

17 Provizorní přechod - závěrna zídka přejezdové konstrukce 3 m 2.40

18 Provizorní přechod - monolitický závěrný práh, bet. C25/30 3 m3
0.15

19 Provizorní přístup - betonová dlažba tl. 60 mm 3 m2
22.26

20 Provizorní přístup - štěrkodrť fr. 0/32 pod dlažbu tl. 150 mm 3 m3
3.34

21 Provizorní přístup - štěrkopísek fr. 2/5 pod dlažbu tl. 40 mm 3 m3
0.89

22 Provizorní přístup - zahradní obrubník 50 x 15 x 25 vč. betonového lože tl. 10 cm 3 m3
7.11

23 Provizorní přístup - monolitický beton C25/30 3 m3
1.01

24 Provizorní přístup - zábradlí trojmadlové 3 m 11.17

25 Provizorní přístup - provozorní oplocení 3 m 17

26 Provizorní přístup - úprava povrchu cementou maltou MC10 3 m3
0.60

30 Železniční pražce betonové 2 ks 174.00

31 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1,2,3) 2 t 205.32

32 Beton z demolic objektů, základů TV 2 t 285.96

33 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu 2 t 6.29

34 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. 2 t 0.21

Provizoria

R e k a p i t u l a c e  

Demolice

Odpady

veronika.kotkova
Textové pole



SO 30-14-01.1 ŽST Praha-Smíchov, provizorní nástupiště příloha č.2

PROSTUP V NÁSTUPIŠTNÍ ZÍDCE (nást. č. 3 u koleje č.6)

Rozebrání stávající nástupištní zídky (železobeton) 2.00 m

Objem vybouraných železobetonových zídek 0.95 m
3

(odměřeno z řezu)

Odstranění živičného krytu nebo podkladu tl. do 8 cm 39.33 m2

(odměřeno ze situačního výkresu)

Výkop (I. třída) (stávající materiál z nástupišť) 11.85 m3

materiál z nástupiště 11.39 m3

 0,73*5,29+1/2*15,80*0,72+2*1/2*2,76*0,52 + 1/3*1,113*0,518*1/4 + 1/4*1/3*1,2*0,52*6,87

materiál KL (odměřeno z výkresů a dopočítáno) 0.46 m3

Beton z demolic objektů 2.28 t

Vybouraný asfaltový beton bez dehtu 6.29 t

Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1,2,3) 15.95 t

(mimo mat. KL, ten se vráti zpátky do koleje)

NÁSTUPIŠTĚ V OBVODU SPOL. NÁDRAŽÍ

Rozebraní nástupiště ze silničních panelů 400 m

Objem snesených panelů 108 m
3

Rozebrání nástupiště z obrácených pražců 208 m

Výkop (I. třída) (stávající materiál z nástupišť) 90.72 m3

Železniční pražce betonové 174 ks

Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1,2,3) 127.01 t

Beton z demolic objektů 259.20 t

PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ U STÁV. K. Č. 8, DL. 60 m

Rozebrání sypaného nástupiště s konzolovými deskami (tl. 0.095 m) 63 m

Výkop (I. třída) (materiál z provizorního nástupiště) 40.32 m3

Beton z demolic objektů 14.36 t

Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1,2,3) 56.45 t

PŘECHOD NA PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ

Rozebrání přejezdu z betonových panelů, tl. 0.15m 7.86 m2

Bourání betonových konstrukcí (podkladní beton + závěrný prah) 0.19 m3

0.04 m3 + 0.15 m3

Beton z demolic objektů 3.71 t

PŘÍSTUPY NA PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ

Rozebrání zpevněných ploch ze zámkové dlažby tl. 60 mm 22.26 m2

Výkop (I. třída) - stávající sypaný materiál z nástupišť 4.23 m3

0.89 m3 + 3.34 m3

Odstranění konstrukce ocelového zábradlí 11.17 m

Bourání betonových konstrukcí 1.33 m3

1.01 m3 + 5.11 m * 0.046 m2 (obrubník a bet. lože) + 2.00 m * 0.046 m2 (obrubník na ležato a bet. lože)

Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1,2,3) 5.92 t

Beton z demolic objektů 6.40 t

Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. 0.21 t

ODPADY

Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1,2,3) 205.32 t

Vybouraný asfaltový beton bez dehtu 6.29 t

Beton z demolic objektů 285.96 t

Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. 0.21 t

Železniční pražce betonové 174 ks

DEMOLICE

Do demolic je zahrnuto vybourání stávajících nástupištních zídek a také snesení asfaltového krytu; rozsah 

demolic - viz schéma





SO 30-14-01.1 ŽST Praha-Smíchov, provizorní nástupiště příloha č.3

PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ U STÁV. K. Č. 8, DL. 60 m

Štěrkodrť - fr. 0/32 40.32 m3

plocha řezu * 63 m (délka nástupiště + přístup)

Konzolové desky KDL-145 bez vodící linie 63 ks

Zřízení sypaného nástupiště s konzolovými deskami 63 m

PROVIZORNÍ PŘECHOD NA PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ

Železobetonová přejezdová konstrukce šířky 2,4 m vč. ochranných klínů a bez zídky 7.86 m2

(odměřeno ze situace)

Podkladní beton C16/20 (pod závěrnou zídku) 0.04 m3

0,35m * 0,05m * 2,4m

Separační geotextilie 400 g/m2 10.30 m2

(odměřeno z řezu) * délka konstrukce (2,4 m)

Závěrna zídka přejezdové konstrukce 2.40 m

Monolitický závěrný práh, bet. C25/30 0.15 m3

0,25m * 0,25m * 2.4m

PROVIZORNÍ PŘÍSTUP NA PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ

Dlažba betonová tl. 60 mm 22.26 m2

(odměřeno ze situace)

Štěrkopísek fr. 2/5, pod dlažbu tl. 40 mm 0.89 m3

plocha dlažby * tl. vrstvy

Štěrkodrť fr. 0/32, pod dlažbu tl. 150 mm 3.34 m3

plocha dlažby * tl. vrstvy

Zahradní obrubník 50 x 15 x 25 vč. betonového lože tl. 10 cm 5.11 m

1,3m+2,5m+1,3m

Zahradní obrubník na ležato 50 x 15 x 25 vč. betonového lože tl. 10 cm 2 m

Monolitický beton pro kotvení zábradlí C25/30 1.01 m3

0,3m*0,3m*(9,17m+2m)

Zábradlí trojmadlové 11.2 m

(odměřeno ze situace)

Provizorní oplocení 17 m

(odměřeno ze situace)

Úprava povrchu cementovou maltou MC10 - zahlazení ostrých hrán 0.60 m2

(odměřeno z řezu) 

PROVIZORNÍ NÁSTUPIŠTĚ



SO 30-14-01.1 ŽST Praha-Smíchov, provizorní nástupiště příloha č.4

ČÍSLO 

POLO

ŽKY

POLOŽKA PROFIL
DÉLKA 1ks 

[m]
POČET

DÉLKA 

CELKEM 

[m]

HMOTNOST 

1m [kg/m]

HMOTNOST 

CELKEM [kg]

1 madlo TR HR 60x30x4 11.200 3 33.600 4.95 166.32

2 sloupek TR HR 60x40x5 1.000 6 6.000 6.56 39.36

CELKOVÁ HMOTNOST VŠECH KS [kg] 205.68

Součet hmotnosti profilů [kg] 205.68

5% prostřih 10.28

2% spojování materiálů 4.11

CELKEM [kg] 220.08

CELKEM - plocha potřebná k nátěru všech dílů [m2] 7.25

Poznámky

chemické kotvy M12 6

patky z trubky TR 160x5 vyplněné betonem C 20/25 6

CELKEM

ZÁBRADLÍ

ZÁBRADLÍ PODÉL PROVIZORNÍHO PŘÍSTUPU




