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SO 30-14-01.1 ZST Praha-Smichov, provizorni nastupisté

priloha ¢.1

Rekapitulace

¢. pol polozka | c. pFl’I.| mj. | mnozstvi
Demolice
1 |Rozebrani stavajici nastupistni zidky (Zelezobeton) 2 m 2.00
2 |Odstranéni Zivicného krytu nebo podkladu tl. do 8 cm 2 m’ 39.33
3 |Rozebrani nastupisté ze silni¢nich panell 2 m 400.00
4 |Rozebrani nastupisté z obracenych prazcQ 2 m 208.00
5 |Rozebréni sypaného nastupisté s konzolovymi deskami (tl. 0.095 m) 2 m 63.00
6 |Rozebréni prejezdu z betonovych paneld, tl. 0.15m 2 m’ 7.86
7 |Rozebrani zpevnénych ploch ze zamkové dlazby tl. 60 mm 2 m’ 22.26
8 |Odstranéni konstrukce ocelového zabradli 2 m 11.17
9 |Bourani betonovych konstrukci 2 m’ 1.52
10 |Vykop (Ill. tiida) 2 m’ 147.12
Provizoria
11 |Provizorni nastupisté - zfizeni sypaného ndstupisté s konzolovymi deskami 3 m 63.00
12 |Provizorni nastupisté - konzolové desky KTD-145 3 ks 63
13  [Provizorni nastupisté - stérkodrt fr. 0/32 3 m? 40.32,
14 [Provizorni pfechod - Zelezobetonova prejezdova konstrukce sitky 2,4 m vé. ochrannych klint a bez zidky 3 m’ 7.86
15 [Provizorni pfechod - separacni geotextilie 400 g/m2 3 m’ 10.30
16 [Provizorni pfechod - podkladni beton C16/20 3 m’ 0.04
17 |Provizorni pfechod - zavérna zidka prejezdové konstrukce 3 m 2.40
18 [Provizorni pfechod - monoliticky zavérny prah, bet. C25/30 3 m’ 0.15
19 |Provizorni pfistup - betonovd dlazba tl. 60 mm 3 m’ 22.26
20 |Provizorni pfistup - $térkodrt fr. 0/32 pod dlazbu tl. 150 mm 3 m’ 3.34
21 |Provizorni pfistup - Stérkopisek fr. 2/5 pod dlazbu tl. 40 mm 3 m’ 0.89
22 |Provizorni pfistup - zahradni obrubnik 50 x 15 x 25 v¢. betonového loZe tl. 10 cm 3 m 7.11
23 |Provizorni pfistup - monoliticky beton C25/30 3 m’ 1.01
24 |Provizorni pfistup - zabradli trojmadlové 3 m 11.17
25 |Provizorni pfistup - provozorni oploceni 3 m 17
26 |Provizorni pfistup - Uprava povrchu cementou maltou MC10 3 m’ 0.60
Odpady
30 |Zelezni¢ni prazce betonové 2 ks 174.00
31 [VytéZené zeminy a horniny - I. tfida téZitelnosti (dfive tfidy 1,2,3) 2 t 205.32
32 |Beton z demolic objektd, zakladl TV 2 t 285.96
33 [Vybourany asfaltovy beton bez dehtu 2 t 6.29
34 |Zelezny $rot - konstrukce, stozary, kolej. 2 t 0.21]
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SO 30-14-01.1 ZST Praha-Smichov, provizorni nastupisté

pfiloha ¢.2

DEMOLICE

Do demolic je zahrnuto vybourdni stavajicich nastupistnich zidek a také sneseni asfaltového krytu; rozsah

demolic - viz schéma

PROSTUP V NASTUPISTNI ZiDCE (nast. €. 3 u koleje €.6)

0.04 m3 +0.15m3
Beton z demolic objekt(

PRISTUPY NA PROVIZORNIi NASTUPISTE

Rozebrani stavajici nastupistni zidky (Zelezobeton) 2.00 m
Objem vybouranych Zelezobetonovych zidek 0.95 m*?
(odméreno z fezu)

Odstranéni zivicného krytu nebo podkladu tl. do 8 cm 39.33 m?
(odméreno ze situacniho vykresu)

Vykop (I. tfida) (stavajici materidl z nastupist) 11.85 m®
materidl z ndstupisté 11.39' m*
0,73*5,29+1/2*15,80*0,72+2*1/2*2,76*0,52 + 1/3*1,113*0,518*1/4 + 1/4*1/3*1,2*0,52%6,87

materidl KL (odmeéreno z vykres( a dopocitdno) 0.46 m*
Beton z demolic objektu 2.28t
Vybourany asfaltovy beton bez dehtu 6.29t
Vytézené zeminy a horniny - I. tfida tézitelnosti (dfive tfidy 1,2,3) 1595 t
(mimo mat. KL, ten se vrdti zpdtky do koleje)

NASTUPISTE V OBVODU SPOL. NADRAZ{

Rozebrani nastupisté ze silni¢nich panell 400/ m
Objem snesenych paneli 108 \m?
Rozebréani nastupisté z obracenych prazct 208 ' m
Vykop (I. tfida) (stavajici materidl z nastupist) 90.72' m’
Zelezniéni prazce betonové 174 ks
Vytézené zeminy a horniny - I. tfida tézitelnosti (dfive tfidy 1,2,3) 127.01t
Beton z demolic objektu 259.20 't
PROVIZORNI NASTUPISTE U STAV. K. C. 8, DL. 60 m

Rozebrani sypaného nastupisté s konzolovymi deskami (tl. 0.095 m) 63/m
Vykop (I. tfida) (material z provizorniho nastupisté) 4032 m®
Beton z demolic objektu 14.36t
Vytézené zeminy a horniny - I. tfida tézitelnosti (dfive tfidy 1,2,3) 56.45t
PRECHOD NA PROVIZORNI NASTUPISTE

Rozebrani prejezdu z betonovych paneld, tl. 0.15m 7.86 m’
Bourdni betonovych konstrukci (podkladni beton + zavérny prah) 0.19 m*

371t

Rozebrani zpevnénych ploch ze zamkové dlazby tl. 60 mm
Vykop (I. tfida) - stavajici sypany materidl z nastupist

0.89 m3 +3.34m3

Odstranéni konstrukce ocelového zabradli

Bouréni betonovych konstrukci

22.26 m?
423 m?

11.17/m
1.33 m®

1.01 m3 +5.11 m * 0.046 m2 (obrubnik a bet. loZe) + 2.00 m * 0.046 m2 (obrubnik na leZato a bet. loZe)

Vytézené zeminy a horniny - I. tfida tézitelnosti (dfive tfidy 1,2,3) 5.92t
Beton z demolic objektu 6.40t
Zelezny $rot - konstrukce, stozary, kolej. 0.21t
ODPADY

VytéZené zeminy a horniny - I. tfida tézitelnosti (dfive tfidy 1,2,3) 205.32t
Vybourany asfaltovy beton bez dehtu 6.29t
Beton z demolic objekth 285.96 |t
Zelezny $rot - konstrukce, stozary, kolej. 0.21't
Zelezniéni prazce betonové 174 ks
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SO 30-14-01.1 ZST Praha-Smichov, provizorni nastupisté

ptiloha ¢.3

PROVIZORNi NASTUPISTE

PROVIZORNIi NASTUPISTE U STAV. K. €. 8, DL. 60 m

Stérkodrt - fr. 0/32 40.32 m®
plocha fezu * 63 m (délka ndstupisté + pristup)

Konzolové desky KDL-145 bez vodici linie 63 ks

Zfizeni sypaného nastupisté s konzolovymi deskami 63'm

PROVIZORNI PRECHOD NA PROVIZORNi NASTUPISTE

Zelezobetonovd prejezdova konstrukce $itky 2,4 m vé&. ochrannych klint a bez zidky 7.86 m’
(odméreno ze situace)

Podkladni beton C16/20 (pod zavérnou zidku) 0.04 m®
0,35m *0,05m * 2,4m

Separacni geotextilie 400 g/m?2 10.30 m”
(odméreno z fezu) * délka konstrukce (2,4 m)

Zavérna zidka prejezdové konstrukce 2.40 m

Monoliticky zavérny prah, bet. C25/30 0.15 m®
0,25m * 0,25m * 2.4m

PROVIZORNI PRISTUP NA PROVIZORNI NASTUPISTE

Dlazba betonova tl. 60 mm 22.26 m’
(odmeéreno ze situace)

Stérkopisek fr. 2/5, pod dlazbu tl. 40 mm 0.89 m®
plocha dlazby * tl. vrstvy

Stérkodrt fr. 0/32, pod dlazbu tl. 150 mm 334 m’
plocha dlazby * tl. vrstvy

Zahradni obrubnik 50 x 15 x 25 v¢. betonového loze tl. 10 cm 5.11m

1,3m+2,5m+1,3m

Zahradni obrubnik na lezato 50 x 15 x 25 v¢. betonového loZze tl. 10 cm 2m

Monoliticky beton pro kotveni zdbradli C25/30 1.01 m®
0,3m*0,3m*(9,17m+2m)

Zabradli trojmadlové 11.2 m

(odméreno ze situace)

Provizorni oploceni 17 m

(odméreno ze situace)

Uprava povrchu cementovou maltou MC10 - zahlazeni ostrych hran 0.60 m’

(odméreno z fezu)
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ZABRADLI
ZABRADLI PODEL PROVIZORNIHO PRiSTUPU
cisto . DELKA 1ks . DELKA HMOTNOST | HMOTNOST
POLO| POLOZKA PROFIL (m POCET | CELKEM 1m [kg/m] | CELKEM [ke]
7KY [m] & &
1 madlo TR HR 60x30x4 11.200 3 33.600 4.95 166.32
2 sloupek TR HR 60x40x5 1.000 6 6.000 6.56 39.36
CELKOVA HMOTNOST VSECH KS [kg] 205.68
CELKEM
Soucet hmotnosti profilu [kg] 205.68
5% prostfih 10.28
2% spojovani materidll 4.11
CELKEM [kg] 220.08
CELKEM - plocha potrebna k natéru vsech dild [m2] 7.25
Poznamky
chemické kotvy M12 6

patky z trubky TR 160x5 vyplnéné betonem C 20/25 6





