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Část:
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-

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Investor:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

19 108 201

 10/2022

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Správce:

PDPS

Vedoucí týmu:
ING. MICHAL MEČL

Specialista profese:

-

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Zpracovatel části: D.2.1.5.2 SILNOPROUD

D.2.1.5.2.1

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Společnost "SP+SEU_ŽST Smíchov_DSP, AD"

ALMAPRO, s.r.o.
Jiřího Šotky 560, 271 01 Nové Strašecí

Kancelář: Průběžná1108/77, 100 00 Praha 10
telefon: +420 223 017 333

e-mail:  info@almapro.cz

-  -

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

                              Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

01

03

REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV
I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV,
OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ

OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
SILNOPROUD
SO 30-54-12.1  ŽST Praha-Smíchov, demontáž VO na lávce pro pěší

ING. JIŘÍ ŘEHÁK ING. MILOSLAV PEJCHAR ING. MILOSLAV PEJCHARKRISTINA VOLFOVÁ

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

ProMekt ÄRekonstrukce ŽST Praha-Smíchov³ Me spolufinancovanê
Evropskou unií z programu NástroM pro propoMení Evropy �CEF�

Kompletní PDPS po připomínkách 11/2022     
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