~
NANL_MANPRO
N

TECHNICKA ZPRAVA
TECHNICKA ZPRAVA
OBSAH

A. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA..........coooosermirrmtienssnss s ssssss s 3
B. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU ..........ocritmmumrnsesnsssssssssssssssssssss s ssssssssss s ssssssssasssssssssans 4
C. NORMY A PREDPISY ...ttt et ss s bbb s bbb s b 4
D. URCENI VNEJSICH VLIVU ...ttt sttt st sss s ssss s sssssans 5
E. TECHNICKE RESENI ...c.eeeeeeeeeeeeeeteeeteeeeseeeeeeeeeessssessesssssssssssssssssssesssssssessssssesasesssssssssnsssnssssessnssnes 6
E.l PREDMET RESENI .....ooiieieeeeieeeteeeeeeeeeeeeessesessssesssssssnssessesssesssnessssessssessnsessssssssesssessssessnsesans 6
E.2 PROJEKT NERESI...oiioiieeieeeeeeeeeeeeseeeesseesessssssssessssssssssssssssessssessssessssssssssssesssnessssessssesssessns 6
E.3 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU.....ooiioiieeeeeeeeeeeeseseesssessssessssessssessssessnsssssesssessssessssessssessnsssns 6
E.4 NAVRHOVANY TECHNICKY STAV ...ooiioeieieeeeeeeeeeeeseeesssssssssssessssssssessssesssssssnssssssssssssssesans 7
E.5 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI.....ceieoeeeeeeeeeeeeeeeeeeseessesssssessssssseesassssssssssnessnsesens 8
E.6 PROTIPOZARNI ZABEZPECENI ......oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseesesessansesssessssessnsseseesassssssessssessnsesns 8

F. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI A ZA PROVOZU ......cocooueeeeeeeereenenn 8
F.A BEZPECNOST PRACE: ... o e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseesessssssessssessssessssessnsessnsssssesssessssessssessnsessnsssns 8
F.2 POSTUP MONTAZE, KOMPLEXNI ZKOUSKY ....oeoeoieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeaeeeesseneseessennenes 9

G. UPOZORNENI PROJEKTANTA.........coiteiee ettt s bbb bbb s st 9
(3 T4 -\ V/ =1 = SRR 9
NAZEV AKCE: REKONSTRUKCE ZST PRAHA — SMiCHOV, I. ETAPA 2/9

VYPRACOVALA: Kristina Volfova



S
NL_MANAPRO . .
N TECHNICKA ZPRAVA

A. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazev akce: REKONSTRUKCE ZST PRAHA — SMICHOV, |. ETAPA
Stupeni: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Cast: SO 30-54-12.1 ZST Praha-Smichov, demontaz VO na lavce pro pési

Umisténi stavby: PRAHA 5, ¢ast silnice v ulici Nadrazni, pod jiZnim Zelezniénim mostem

Katastralni izemi: Smichov [729051]

parc. Cislo 4990/1

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1
IC: 70994234

Generalni projektant:
SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a,
130 80 Praha 3
IC: 25793349

Hlavni inzenyr projektu:
Ing. Michal Mecl
Autorizovany inZzenyr v oboru dopravni stavby - IDO0 uvedeny v seznamu

autorizovanych osob, vedenym CKAIT pod &islem &. 0009519

Zpracovatel ¢asti dokumentace:
ALMAPRO, s.r.o.
Pribézna 1108/77
100 00 Praha 10 — Strasnice
IC: 241 50 134
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Vedouci projekce: Ing. Jifi Rehak

Zod. projektant:  Ing. Miloslav Pejchar
Autorizovany technik v oboru technologicka zafizeni staveb uvedeny
v seznamu autorizovanych osob, vedenym CKAIT pod &islem 0012343,
osvédceni o autorizaci Cislo: 39463.

Druh a charakter stavby: nevyrobni

Zhotoveni dokumentace: 06/2021

B. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podkladu:

- Zadavaci podminky, SOD,

- koordinacni situace stavajicich inzenyrskych siti,

- projektové podklady od spole¢nosti SUDOP PRAHA a.s.
- mapové podklady,

- stavebni podklady,

- konzultace s generalnim projektantem,

- konzultace se spravce sité,

- Udaje Katastralniho ufadu,

- normy CSN a elektrotechnické predpisy.

C. NORMY A PREDPISY

Projektova dokumentace je zpracovana zejména v souladu se zakony:

e Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (,Stavebni zakon®)

e Vyhlaska €. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby

e Zakon ¢. 458/2000 Sb. Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (,Energeticky zakon*)

s technickymi normami:

e CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,

stanoveni zakladnich charakteristik, definice

e CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

e CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba

elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy
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e CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

e CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

e CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

o CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Uprav v krajin& — Ochrana stromd, porostil a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

e CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 1: Obecné
pozadavky

e CSN EN 50125-2 Drazni zafizeni — Podminky prostfedi pro zafizeni — Cast 2: Pevna
elektricka zafizeni

e CSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana pfed bleskem — Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a
ohrozeni zZivota

e CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 1: Navod pro vybér tfid

osvétleni
a se zakony, normami a predpisy pfidruzenymi a s nimi souvisejicimi.

Vsechny zakony, vyhlasky, normy a predpisy vzdy v platném aktualnim znéni.

D. URCENI VNEJSICH VLIVU
Vnéjsi vlivy ve venkovnim prostfedi:
AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AK1, AL1, AM2, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2.
Dle CSN 33 2000-4—41 ed.3 je venkovni prostor s vy$e uvedenymi vné&j&imi vlivy klasifikovan
jako prostor zvlast’ nebezpecny.
Vyuziti: BA4, BC3, BD1, BE1
Podle pfislusné CSN 33 2000—4—41 ed.3 mohou byt venkovni prostory s vnéjsimi vlivy AD2,
AD3, AD4 posuzovany jako prostory nebezpecné.
\Vn&jsi vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-4—41 ed.3 Z1 a CSN 33 2000-5-51 ed.3.
Vnéjsi vlivy: CSN 33 2000-5-51 ed.3
AA — Teplota okoli
AB — Atmosféricka vihkost
AC — Nadmorska vyska
AD — Vyskyt vody
AE — Vyskyt cizich pevnych téles
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AF — Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek

AG - Raz

AH - Vibrace

AJ — Ostatni mechanicka namahani

AK — Vyskyt rostlinstva nebo plisni

AL — Vyskyt Zivo€ichu

AM — Elektromagneticka elektrostaticka nebo ionizujici ptisobeni
AN — Slunecni zareni

AP — Seizmické ucinky

AQ - Bourkova €innost

AR — Pohyb vzduchu

AS - Vitr

BA — Schopnost lidi

BB — Elektricky odpor lidského téla

BC — Kontakt osob s potencialem zemé

BD — Podminky uniku v pfipadé nebezpedi

BE — Povaha zpracovavanych nebo skladovanych material(i
CA - Stavebni material

CB — Provedeni budovy

E. TECHNICKE RESENI

E.1 PREDMET RESENI
Ugelem stavby je demontaz vefejného osvétleni (VO) na lavce pres severni ¢ast ZST Smichov
ktera spojuje ulici Nadrazni a ulici Radlicka.
K demontazi VO dojde kvuli demolici celé lavky.
Rozsah demontaZe je znazornény ve vykresové Casti projektové dokumentace.

E.2 PROJEKT NERESI
Projekt nefeSi zadnou prelozku stavajicich inzenyrskych siti, pfisvétleni prechodl a ani
stavebni Upravy v dot&enych ulicich.

E.3 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Jedna se o demontaz verejného osvétleni, se svitidly umisténymi na samostatnych stozarech
a nosnikach vefejného osvétleni a kabelového vedeni.
Technicky je objekt zpracovan jako trvaly podle platnych norem a predpis.
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E.4

NAVRHOVANY TECHNICKY STAV
Zhotovitel musi zajistit pfi pfedani stavenisté splnéni podminek spravcl podzemnich zafizeni
obsaZenych v jejich vyjadienich a nesmi zahgjit vykopové prace pred vytyCenim a ovéfenim
stavu zafizeni zastupci pfisluSnych spravct podzemnich inzenyrskych siti. Vyty€eni siti bude

provedeno jednotlivymi spravci pied vlastni realizaci obnovy vefejného osvétleni.

V ramci optimalizace (rekonstrukce) trati dojde na dvou lokalitach ke kolizi se stavajicim
vedenim VO. Jedna se o rekonstrukci jizniho zelezni¢niho mostu, kde stavajici most bude
nahrazen novym a o rekonstrukci severni €asti nadrazni budovy pfi ¢em stavajici budova
bude zbourana a postavi se nova. Trasy v téchto mistech budou v doCasnych zaborech
staveb.

V 1. etapé dojde k demolici pési lavky pres severni &ast ZST Smichov, ktera spojuje ulici
Nadrazni a ulici Radlicka.

Na vychodni strané, v ulici Nadrazni budou demontovany stoZary €. 500685, & 522125
a €. 522124 a kabelové vedeni bude ukon¢eno ve svorkovnici v stoZaru ¢. 500682.

Zaroven budou demontovana svitidla (€. 522115, €. 522116, €. 522117, €. 522118, €. 522119,
¢. 522119, €. 522120, ¢. 522121, €. 522122 a €. 522123) ktera jsou napojena ze zapadni

strany lavky, z délici skfiné v ulici Radlicka v které bude ukonéeno kabelové vedeni.

Stavajici napéjeci kabely stozard VO budou demontovany v celych délkach. Stavajici zemnici

pasek bude demontovan v celé délce.
Vykopy v chodniku a ve volném terénu budou rozmért 0,35 x 0,6 m (min. kryti kabelt 0,5 m).

Definitivnich Uprav povrch(, véetné podkladnich vrstev, bude provedena v ramci stavebnich
uprav vozovek, chodnikt a terénnich Gprav v ramci projektu: REKONSTRUKCE ZST PRAHA
— SMiCHOV.

Zasypy vykopU a ryh inzenyrskych siti budou provedeny dle ¢lanku 6. Zasypy vykopu a ryh pro
inzenyrské sité, pouzitelnost neupraveného materialu pro zasypy vykopu a ryh se bude Fidit
zejména podle tabulky 2 z ¢lanku 6.1. dle ,Zasad a technickych podminek (ZTP) pro zasahy
do povrchi komunikaci v majetku hl. m. Prahy a provadéni vykopu a zasypu ryh pro

inZenyrské sité&” dle pfilohy €.1 k usneseni Rady HMP ¢.95 ze dne 31.1.2012 a dle pfilohy ¢&.1
k usneseni Rady HMP ¢€.127 ze dne 28.1.2014 dale jen ,ZTP".
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Zhutnéni vykopl se bude zejména fidit dle ¢lanku 7. Hutnéni. Pozadovana mira zhutnéni

neupravenych pfirodnich zasypovych materialt se fidi ¢lankem 6.1.1. tabulkou 2. dle ZTP.

Definitivni Uprava dotéenych povrch(, véetné podkladnich vrstev, bude provedena dle ZTP.

V pfipadé pouziti stavebniho zafizeni nepfekro€i hluk ze stavebni Cinnosti 60 dB (A) v trvale
ekvivalentni hladiné v dobé od 7 do 21 hodin, a to 2 m pfed nejbliz§im obytnym objektem.
Dojde-li béhem vykopovych praci k nalezu (napf. archeologickému), ktery vytvofi svym
charakterem prekazku pro plynuly pribéh praci a jejiz pfekonani si vyzada vykony nad ramec
objednanych projekénich a montaznich praci, bude tento pfipad feSen investorem

individualné.

E.5 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI
Stavba bude mit vliv na Zivotni prostfedi pouze po dobu vystavby, a to zejména kvuli zvySené
prasnosti a hluénosti pfipadné pouzitych strojl. Tento vliv bude pouze do¢asny do dokonceni
stavby. Po dobu vystavby bude nutné postupovat v souladu s pfedpisy:
Z hlediska ochrany ovzdu$i dle zakona ¢. 201/2012 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
Z hlediska odpadového hospodarstvi dle zakona &. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny dle zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

E.6 PROTIPOZARNIi ZABEZPECENI
Kabelovy rozvod uloZzeny v zemi nevyzaduje specialni protipozarni opatifeni. Za dostate¢né
opatfeni proti pozaru se povazuje uloZeni kabell podle technickych norem a predpisu pro
kladeni kabeld. Kabely budou uloZeny do zemé& podle eskych technickych norem (CSN EN
50174-3 a CSN 73 6005), coz zajistuje dostate¢nou ochranu proti vzniku a $iteni pozaru

kabell, a naopak ochranu pred pozarem vzniklym v okoli kabel(.

F. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI A
ZA PROVOZU

F.1 BEZPECNOST PRACE:
Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi Zakoniku prace o bezpec€nosti a ochrané
zdravi pfi praci, ustanovenimi vSech vyhlasek o bezpelnosti prace a technickych zafizenich
pfi stavebni Cinnosti, nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, vyhlasky €. 50/78 Sb. o odborné
zpusobilosti v elektrotechnice a zakona ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek

bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Pro montaz musi byt zpracovana technologie postupu
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F.2

montaze, kterou zpracuje provadéci organizace, s pfihlédnutim k podnikovym predpisim k
ochrané zdravi a bezpec€nosti prace. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vSechny
platné bezpe&nostni predpisy pro pfislusny druh prace a &innosti, zejména CSN EN 50110-1
ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.2 a technické normy a pfedpisy souvisejici, véetné hygienickych
pfedpisu. Pracovnici musi byt s predpisy k zajisténi bezpelCnosti prace seznameni
prokazatelné alespofi v rozsahu potfebném pro provadéné prace. Zemni vykopoveé prace
bude nutné provadét se zvySenou opatrnosti vzhledem k existujicim podzemnim inzenyrskym
sitim, které se vyskytuji v dotCené lokalité. Veskeré vykopy musi byt provadény ruéné bez

pouZziti mechanizace.

POSTUP MONTAZE, KOMPLEXNi ZKOUSKY

Postup montaze a zplsob provedeni komplexnich zkousek a dobu jejich trvani uréi dodavatel.

UPOZORNENi PROJEKTANTA

V pfipadé, Ze pfi realizaci upravy sité¢ VO dojde k odchylkdm od tohoto projektu, upozorni
montazni organizace projektanta, investora a spravce zafizeni VO na tuto skuteCnost a
zména rozsahu bude zohlednéna dodatkem projektu nebo zapisem do stavebniho deniku. Pfi
realizaci je nutné, aby dodavatel bezpodmine¢né dodrzel podminky spravce VO, a aby byla

dodrzena norma prostorového usporadani siti, tj. CSN 73 6005 zmé&na Z4.

ZAVER
VSechny prace budou provadény za provozu a dodavatel praci je povinen dodrzovat vdechny
prislusné bezpecnostni predpisy, podminky spravct poduli¢nich zafizeni. VSechny prace
budou provedeny v souladu s pFislusnymi CSN. Zahajeni praci bude nahlaseno pfislusnym
organizacim.

Nedilnou soucasti PD je vykresova Cast.

V Praze 10/2022 Vypracovala: Kristina Volfova
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