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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Název akce: REKONSTRUKCE ŽST PRAHA – SMÍCHOV, I. ETAPA 

 

Stupeň:  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

Část: SO 30-54-12.1  ŽST Praha-Smíchov, demontáž VO na lávce pro pěší 

 

Umístění stavby: PRAHA 5, část silnice v ulici Nádražní, pod jižním železničním mostem  

 

Katastrální území: Smíchov [729051] 

 parc. číslo 4990/1 

  

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 

 110 00 Praha 1 

 IČ: 70994234 

 

Generální projektant: 

 SUDOP PRAHA a.s. 

 Olšanská 1a, 

 130 80 Praha 3 

 IČ: 25793349 

 

Hlavní inženýr projektu: 

Ing. Michal Mečl 

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby - ID00 uvedený v seznamu 

autorizovaných osob, vedeným ČKAIT pod číslem č. 0009519 

 

Zpracovatel části dokumentace: 

 ALMAPRO, s.r.o. 

 Průběžná 1108/77 

 100 00 Praha 10 – Strašnice 

 IČ: 241 50 134 
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Vedoucí projekce: Ing. Jiří Řehák 

Zod. projektant: Ing. Miloslav Pejchar 

Autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb uvedený 

v seznamu autorizovaných osob, vedeným ČKAIT pod číslem 0012343, 

osvědčení o autorizaci číslo: 39463. 

Druh a charakter stavby: nevýrobní  

 

Zhotovení dokumentace: 06/2021 

 

B. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 

- Zadávací podmínky, SOD, 

- koordinační situace stávajících inženýrských sítí, 

- projektové podklady od společnosti SUDOP PRAHA a.s. 

- mapové podklady, 

- stavební podklady, 

- konzultace s generálním projektantem, 

- konzultace se správce sítě, 

- údaje Katastrálního úřadu, 

- normy ČSN a elektrotechnické předpisy. 

C. NORMY A PŘEDPISY  
Projektová dokumentace je zpracována zejména v souladu se zákony: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („Stavební zákon“) 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

 Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů („Energetický zákon“) 

s technickými normami: 

 ČSN  33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 

 ČSN  33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 ČSN  33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 
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 ČSN  33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 

 ČSN  33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

 ČSN  33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích 

 ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné 

požadavky   

 ČSN EN 50125-2 Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení – Část 2: Pevná 

elektrická zařízení 

 ČSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a 

ohrožení života 

 ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd 

osvětlení 

 

a se zákony, normami a předpisy přidruženými a s nimi souvisejícími. 

 

Všechny zákony, vyhlášky, normy a předpisy vždy v platném aktuálním znění. 

D. URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  
Vnější vlivy ve venkovním prostředí: 

   AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AK1, AL1, AM2, AN2, AP1, AQ3, AR2, AS2. 

          Dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 je venkovní prostor s výše uvedenými vnějšími vlivy klasifikován 

jako prostor zvlášť nebezpečný.  

 Využití: BA4, BC3, BD1, BE1 

Podle příslušné ČSN 33 2000–4–41 ed.3 mohou být venkovní prostory s vnějšími vlivy AD2, 

AD3, AD4 posuzovány jako prostory nebezpečné. 

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3 Z1 a ČSN 33 2000–5–51 ed.3.  

Vnější vlivy: ČSN 33 2000–5–51 ed.3 

AA – Teplota okolí 

AB – Atmosférická vlhkost  

AC – Nadmořská výška  

AD – Výskyt vody  

AE – Výskyt cizích pevných těles  
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AF – Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek  

AG – Ráz  

AH – Vibrace  

AJ – Ostatní mechanická namáhání  

AK – Výskyt rostlinstva nebo plísní  

AL – Výskyt živočichů  

AM – Elektromagnetická elektrostatická nebo ionizující působení  

AN – Sluneční záření  

AP – Seizmické účinky  

AQ – Bouřková činnost  

AR – Pohyb vzduchu  

AS – Vítr                                                                                           

BA – Schopnost lidí  

BB – Elektrický odpor lidského těla  

BC – Kontakt osob s potenciálem země  

BD – Podmínky úniku v případě nebezpečí  

BE – Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů  

CA – Stavební materiál  

CB – Provedení budovy  

E. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

E.1 PŘEDMĚT ŘEŠENÍ 

Účelem stavby je demontáž veřejného osvětlení (VO) na lávce přes severní část ŽST Smíchov 

která spojuje ulici Nádražní a ulici Radlická.  

K demontáží VO dojde kvůli demolici celé lávky. 

Rozsah demontáže je znázorněny ve výkresové části projektové dokumentace. 

E.2 PROJEKT NEŘEŠÍ 

Projekt neřeší žádnou přeložku stávajících inženýrských sítí, přisvětlení přechodů a ani 

stavební úpravy v dotčených ulicích. 

E.3 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Jedná se o demontáž veřejného osvětlení, se svítidly umístěnými na samostatných stožárech 

a nosníkách veřejného osvětlení a kabelového vedení.  

Technicky je objekt zpracován jako trvalý podle platných norem a předpisů. 
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E.4 NAVRHOVANÝ TECHNICKÝ STAV 

Zhotovitel musí zajistit při předání staveniště splnění podmínek správců podzemních zařízení 

obsažených v jejich vyjádřeních a nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením 

stavu zařízení zástupci příslušných správců podzemních inženýrských sítí. Vytýčení sítí bude 

provedeno jednotlivými správci před vlastní realizací obnovy veřejného osvětlení. 

 

V rámci optimalizace (rekonstrukce) trati dojde na dvou lokalitách ke kolizi se stávajícím 

vedením VO. Jedná se o rekonstrukci jižního železničního mostu, kde stávající most bude 

nahrazen novým a o rekonstrukci severní části nádražní budovy při čem stávající budova 

bude zbouraná a postaví se nová. Trasy v těchto místech budou v dočasných záborech 

staveb. 

V 1. etapě dojde k demolici pěší lávky přes severní část ŽST Smíchov, která spojuje ulici 

Nádražní a ulici Radlická.  

Na východní straně, v ulici Nádražní budou demontovaný stožáry č. 500685, č. 522125  

a č. 522124 a kabelové vedení bude ukončeno ve svorkovnici v stožáru č. 500682. 

Zároveň budou demontovaná svítidla (č. 522115, č. 522116, č. 522117, č. 522118, č. 522119, 

č. 522119, č. 522120, č. 522121, č. 522122 a č. 522123) která jsou napojena ze západní 

strany lávky, z dělící skříně v ulici Radlická v které bude ukončeno kabelové vedení.  

 

Stávající napájecí kabely stožárů VO budou demontovány v celých délkách. Stávající zemnící 

pásek bude demontován v celé délce. 

 

Výkopy v chodníku a ve volném terénu budou rozměrů 0,35 x 0,6 m (min. krytí kabelů 0,5 m).  

 

Definitivních úprav povrchů, včetně podkladních vrstev, bude provedena v rámci stavebních 

úprav vozovek, chodníků a terénních úprav v rámci projektu: REKONSTRUKCE ŽST PRAHA 

– SMÍCHOV.  

 

Zásypy výkopů a rýh inženýrských sítí budou provedeny dle článku 6. Zásypy výkopů a rýh pro 

inženýrské sítě, použitelnost neupraveného materiálu pro zásypy výkopů a rýh se bude řídit 

zejména podle tabulky 2 z článku 6.1. dle „Zásad a technických podmínek (ZTP) pro zásahy 

do povrchů komunikací v majetku hl. m. Prahy a provádění výkopů a zásypů rýh pro 

inženýrské sítě“ dle přílohy č.1 k usnesení Rady HMP č.95 ze dne 31.1.2012 a dle přílohy č.1 

k usnesení Rady HMP č.127 ze dne 28.1.2014 dále jen „ZTP“. 
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Zhutnění výkopů se bude zejména řídit dle článku 7. Hutnění. Požadovaná míra zhutnění 

neupravených přírodních zásypových materiálů se řídí článkem 6.1.1. tabulkou 2. dle ZTP. 

 

Definitivní úprava dotčených povrchů, včetně podkladních vrstev, bude provedena dle ZTP. 

 
V případě použití stavebního zařízení nepřekročí hluk ze stavební činnosti 60 dB (A) v trvale 

ekvivalentní hladině v době od 7 do 21 hodin, a to 2 m před nejbližším obytným objektem. 

Dojde-li během výkopových prací k nálezu (např. archeologickému), který vytvoří svým 

charakterem překážku pro plynulý průběh prací a jejíž překonání si vyžádá výkony nad rámec 

objednaných projekčních a montážních prací, bude tento případ řešen investorem 

individuálně. 

E.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba bude mít vliv na životní prostředí pouze po dobu výstavby, a to zejména kvůli zvýšené 

prašnosti a hlučnosti případně použitých strojů. Tento vliv bude pouze dočasný do dokončení 

stavby. Po dobu výstavby bude nutné postupovat v souladu s předpisy: 

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

E.6 PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ  

Kabelový rozvod uložený v zemi nevyžaduje speciální protipožární opatření. Za dostatečné 

opatření proti požáru se považuje uložení kabelů podle technických norem a předpisů pro 

kladení kabelů. Kabely budou uloženy do země podle českých technických norem (ČSN EN 

50174-3 a ČSN 73 6005), což zajišťuje dostatečnou ochranu proti vzniku a šíření požáru 

kabelů, a naopak ochranu před požárem vzniklým v okolí kabelů.   

F. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A 
ZA PROVOZU 

F.1 BEZPEČNOST PRÁCE: 

Projekt je zpracován v souladu s ustanoveními Zákoníku práce o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, ustanoveními všech vyhlášek o bezpečnosti práce a technických zařízeních 

při stavební činnosti, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro montáž musí být zpracována technologie postupu 
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montáže, kterou zpracuje prováděcí organizace, s přihlédnutím k podnikovým předpisům k 

ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Tato technologie musí obsahovat a respektovat všechny 

platné bezpečnostní předpisy pro příslušný druh práce a činnosti, zejména ČSN EN 50110-1 

ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a technické normy a předpisy související, včetně hygienických 

předpisů. Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni 

prokazatelně alespoň v rozsahu potřebném pro prováděné práce. Zemní výkopové práce 

bude nutné provádět se zvýšenou opatrností vzhledem k existujícím podzemním inženýrským 

sítím, které se vyskytují v dotčené lokalitě. Veškeré výkopy musí být prováděny ručně bez 

použití mechanizace.  

F.2 POSTUP MONTÁŽE, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 

Postup montáže a způsob provedení komplexních zkoušek a dobu jejich trvání určí dodavatel. 

G. UPOZORNĚNÍ PROJEKTANTA 
V případě, že při realizaci úpravy sítě VO dojde k odchylkám od tohoto projektu, upozorní 

montážní organizace projektanta, investora a správce zařízení VO na tuto skutečnost a 

změna rozsahu bude zohledněna dodatkem projektu nebo zápisem do stavebního deníku. Při 

realizaci je nutné, aby dodavatel bezpodmínečně dodržel podmínky správce VO, a aby byla 

dodržena norma prostorového uspořádání sítí, tj. ČSN 73 6005 změna Z4.  

H. ZÁVĚR 
Všechny práce budou prováděny za provozu a dodavatel prací je povinen dodržovat všechny 

příslušné bezpečnostní předpisy, podmínky správců poduličních zařízení. Všechny práce 

budou provedeny v souladu s příslušnými ČSN. Zahájení prací bude nahlášeno příslušným 

organizacím.  

Nedílnou součástí PD je výkresová část. 

 

V Praze 10/2022      Vypracovala: Kristina Volfová 


