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Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

1:250 6xA4

3

Investor:

19 108 201

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Správce: Vedoucí týmu:
ING. MICHAL MEČL

Specialista profese:

-

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

                              Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

D.2.1.5.1.1

Společnost "SP+SEU_ŽST Smíchov_DSP, AD"

SITUACE - KABELOVÁ TRASA

Zpracovatel části: D.2.1.5.2 SILNOPROUD

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

Projekt ÄRekonstrukce ŽST Praha-Smíchov³ je spolufinancovaný
Evropskou unií z proJramu Nástroj pro propojení Evrop\ �CEF�

ALMAPRO, s.r.o.
Průběžná1108/77, 100 00 Praha 10

telefon: +420 223 017 333
e-mail:  info@almapro.cz

PDPS

12/2021

03

02

01

- -

THMP - zemní trasa

LEGENDA:

THMP - rušená trasa

THMP - stožár v stávající poziciE

THMP - demontovaný stožár

KATASTRÁLNÍ MAPA

ING. JIŘÍ ŘEHÁK ING. MILOSLAV PEJCHAR KRISTINA VOLFOVÁ ING. MILOSLAV PEJCHAR

REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV
I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV,
OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ

OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
SILNOPROUD
SO 30-54-12.1  ŽST Praha-Smíchov, demontáž VO na lávce pro pěší

ROZSAH DEMOLICE

DEMOLICE LÁVKY

Kompletní PDPS po připomínkách 11/2022     


	Listy a pohledy
	SIT THMP (2)


