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TECHNICKA ZPRAVA

UVODNI UDAJE

UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: ZST Praha-Smichov, demontdZ TV obvod spol. nadrazi
Stupent dokumentace: PDPS

Charakteristika stavby: Liniova Zelezni¢ni stavba, modernizace Zelezni¢ni trati
Cislo ISPROFIN: 511 352 0020

Cislo SoD objednatele: E618-S-1510/2019/PH

Cislo SoD zhotovitele: 19 108 201

Misto stavby: Zelezniéni trat 0201 Praha hl. n. — Praha-Smichov

Zeleznicni trat’ 0202 Praha-Smichov — Plzef hl. n.
Zeleznicni trat’ 0711 Praha-Smichov spole&né nadrazi — Hostivice

Zelezniéni trat 0741 Praha-Smichov — Stiedokluky (27,129 TU
0742)

Zeleznicni trat’ 1701 Ceské Bud&jovice — Praha hl. n.
Zelezniéni trat’ 1703 Praha-Vr$ovice — Praha-Vysehrad

Trat’ dle Prohlaseni o draze 2019' Praha hl. n. — Praha-Smichov a Praha-Smichov — Praha-Radotin
(dle KJR 171 Praha - Beroun)

Praha-Vr3ovice — Praha-Vysehrad (dle KJR 122 Praha — Hostivice
— Rudn4 u Prahy)

vySe uvedené traté jsou soucdsti drahy celostatni evropského
vyznamu (E)

Praha-Smichov sev. zhl. — Praha-Smichov spol. n. a Praha-
Smichov — Na KniZeci — Hostivice (dle KJR 122 Praha — Hostivice
— Rudn4 u Prahy)

ob¢ traté jsou soucasti ostatni drahy celostatni (C)

Praha-Smichov — Beroun-Zavodi (dle KJR 173 Praha — Rudnd u
Prahy — Beroun)

trat’ je soucasti drahy regiondlni (R)

Kraj: HI. mésto Praha

Obec / Méstska cast: Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4 a Velka Chuchle

Katastralni dzemi: Smichov, Hlubocepy, VrSovice, Vinohrady, Nusle, VySehrad, Mal4
Chuchle

Povétené mestské urady: Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4, Praha 16

Obce s rozsitenou pisobnosti: HI. m. Praha

! Prohldseni o drdze celostdtni a regiondlni platné pro piipravu jizdniho fadu 2020 a pro jizdni fad
2020 ve znéni zmény €. 3, ucinné od 17. 1. 2020
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Zacatek stavby: pro Zelezni¢ni trat’ 0201 Praha hl. n. — Praha-Smichov ve stdv. km
3,806 (nkm 3,826 732), s ptesahem technologickych profesi do
aseku Praha hl. n. — Praha-Smichov, Praha-VrSovice — Praha-
Vysehrad a ZST Praha-Vr$ovice

Konec stavby: pro Zeleznicni trat’ 0202 Praha-Smichov — Plzeii hl. n. v km 1,805
polohou stavajiciho viezdového navéstidla do ZST Praha-Smichov,
s presahem technologickych profesi do useku Praha-Smichov —
Praha-Radotin

pro Zeleznicni trat’ 0711 Praha-Smichov spole¢né nadrazi —
Hostivice v km 1,737, s pfesahem technologickych profesi do
useku Praha-Smichov — Praha-Zvahov

pro Zelezni¢ni trat’ trat’ 0741 Praha-Smichov — Stfedokluky (27,129
TU 0742) v km 1,267, s pfesahem technologickych profesi do
useku Praha-Smichov — Vyh. Prokopské udoli

Datum zpracovani dokumentace: srpen 2020

UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stavebnik (Zadavatel): Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.0.
Dl4zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234
DIC: CZ70994234
Zapsand v OR vedeném u Mé&stského soudu v Praze, oddil A,
vlozka 48384
Organizac¢ni slozka zadavatele: Stavebni sprava zdpad
Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9
Nadfizeny organ zadavatele: ~ Ministerstvo dopravy
Nabiezi L. Svobody 12
110 00 Praha 1

UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.
stiedisko 201 - ZelezniCnich trati a uzli
Olsanska 1a
130 80 - Praha 3
IC: 2579 33 49
DIC: CZ 2579 33 49

Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka ¢. 6080

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Michal Me¢l - autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby -
ID0O ¢. 0009519
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1.0 UVOD

Projektovd dokumentace SO 30-71-03 ZST Praha-Smichov, demontéZ TV obvod spole¢ného
nadrazi fe$i demontdZ TV v oblasti spolecného nidrazi. Rozsah demontaZi je v ,,Polohovém

planu* pfiloha €. 2.201.

Majitelem trakéniho vedeni je SZ s.o. OR Praha SEE.

2.0 POUZITE PODKLADY

Zamgéieny stavajici stav kolejisté.

Zadévaci podklady SZDC s.o. a schvilend ptipravnd dokumentace stavby.

Podklady o stavajicim stavu trakéniho vedeni (polohové plany, schéma napdjeni a d€leni),
predané provozovatelem trakéniho vedeni OR Praha SEE.

Vysledky méfeni na miste.

Zéaznamy z vyrobnich porad.

Zapis ze zaveéreCného projedndni

2.1 Navaznost na jiné SO a PS

Projekt je feSen v ndvaznosti na ostatni stavebni objekty a provozni soubory realizované v této

stavbg. Viz SO 30-71-01 ZST Praha-Smichov, tpravy TV.

2.2 Zvlastni pozadavky investora stavby

Nejsou

2.3 Platné normy a pi‘edpisy

Pro navrh trakéniho vedeni plati pfrednostné tyto normy:
o CSNEN 50163 ed. 2 Drazni zatizeni — Napéjeni napéti trakénich soustav
o CSN 34 1500 ed. 2. Drazni zafizeni - Pevnd trakéni zatizeni - Piedpisy pro elektrickd
trak¢ni zafizeni
o CSN 341530 ed. 2 Drazni zatizeni — Elektrickd trakéni vedeni Zelezniénich drah

celostétnich, regiondlnich a vlecek
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o CSN EN 50122-1 ed. 2 Dréazni zaiizeni — Pevna trakéni zaifzeni — Elektrické
bezpeénost, uzemiovani a zpétny obvod- Cést 1: Ochranna opatien{ proti drazu
elektrickym proudem

o CSN EN 50122-2 ed. 2 Drézni zaiizeni — Pevna trakéni zafizeni — Cdst 2: Ochrann4
opatieni proti i¢inkiim bludnych proudd, zptisobenych DC trakénimi proudovymi
soustavami,

o CSNEN 50119 ed. 2 Drazni zaiizeni — Pevnd trakéni zafizeni — Trolejové vedeni
pro elektrickou trakci,

o CSN EN 50149 ed.2 Drazni zaiizeni — Pevna dra7ni zafizeni — Elektrick4 trakce —
Profilovy trolejovy vodi¢ z mé&di a slitin médi,

o CSN EN 50206-1 ed.2 DraZni zaiizeni — Kolejova vozidla — Pantografové sbérace:
Vlastnosti a zkousky - Cést 1: Pantografové sbérace proudu vozidel pro tratd
celostétni,

o CSN EN 50367 ed.2 Drazni zafizeni - Systémy sbéradt proudu - Technicka kritéria
pro interakci mezi pantografovym sbéra¢em a trolejovym vedenim (pro dosazeni
volného pftistupu)

o CSNEN 50124-1 ed.2 Drézni zafizeni — Koordinace izolace — Cdst 1: Zakladni
pozadavky — Vzdusné vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a
elektronicka zafizeni,

o CSNEN 50124-2 ed.2 Drazni zafizeni — Koordinace izolace — Cdst 2: Prepéti a
ochrana pred pfepétim,

o CSN EN 60383-2 Izoldtory pro venkovni vedeni se jmenovitym napétim nad 1000V
Cist 2: Izoldtorové fetézce a izoldtorové zavésy pro soustavy se stifdavym napétim.
Definice, zkuSebni metody a ptejimaci kritéria, Kapitola 41: Ochrana pfed urazem
elektrickym proudem,

o CSN 73 6223 Ochrann4 zafizeni proti dotyku s Zivymi &4stmi trakéniho vedeni a proti

ucinkiim vyfukovych plynt na objektech nad Zeleznicnimi drahami

2.4 Stavajici TV
Cely usek trati je elektrizovén stejnosmérnou trakéni soustavou. Elektrizace byla provedena v
sedmdesatych letech s lokdlnimi dpravami (dotrolejovani koleji, rekonstrukce vyhybek apod.)

Vv s

z pozd¢jSich let. Provedeni vSak odpovida tehdy platnym normdm a piedpisim.
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3.0 RESENI TRAKCNIHO VEDENI

Dochézi pouze k zakotveni dvou stavajicich systému a demontézi spole¢ného nadrazi. Ostatni

trolejové vedeni zlistavd beze zmén.

3.1 Situovani podpér

- kolmé umistén{ volnych licti stoZzarti TV je navrZzeno na vzdélenost podle CSN 34 1530 ed.2.
Soutadnice "X, Y" jsou urCeny podle soutadnicového systému : " S - JTSK ".

Vyskové umisténi vrchni hrany zdkladu " vz", zdkladové spary a spodni hrany stoZaru

v zdkladu je ur¢eno pomoci soufadnice "Z" (urc¢eno podle absolutni vysky temene
nepievysené kolejnice) v misté novych stozara TV podle vyskového systému "Bpv".

V pripadé, ze nebudou dodrzeny pozadované piedni hrany (viz stavebni tabulka) je
nutné upravit jejich polohu dle stavajicich koleji (po poradé s investorem a

projektantem).

3.2 Zaklady podpér

Jsou navrzeny zdkladni fady (hloubené) podle typového podkladu "Zaklady trakéniho
vedeni". Pro patkové stoZary budou pouZzity svornikové kose s rektifikacnimi maticemi podle
stavebni tabulky, popiipadé jednotlivé kované svorniky.

Zaklady TV je nutné provadét mrazuvzdornym betonem C25/30 — XF1 (CZ) v souladu s
CSN EN 206 — 1 Beton — Cést 1 Zména Z3 z dubna 2008 uvedené normy, tab. NA.F.1,

zaklady TV se zafazuji do stupné vlivu prostiedi XF1 (zdklady vystaveny stiidavému

plsobeni mrazu a rozmrazovani). Beton C25/30 — XF1(CZ) je navrhovén odli$n€ od TKP
(Technické kvalitativni podminky) - kapitola ¢. 31.

Vrchni hrany zdkladl jsou navrzeny 20cm nad droven nového terénu nebo stivajiciho terénu
bez tprav a mezi kolejemi 10cm nad droveil nového terénu podle pfi¢nych fezii Zelezni¢niho
spodku.

Betonaz zakladi musi byt provadéna v souladu s normami uvedenymi v TKP kapitola

17 .
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U zakladu mezi kolejemi s pfedni hranou zakladu 2,0 — 2,99 m budou vrchni hrany
zédkladu navrZeny v drovni terénu a budou svornikového provedeni bez hlavicky zakladu.
Svorniky a patky stozart se nachdzi ve volném schiidném prostoru, protoze jiné feSeni by
komplikovalo realizaci a idrzbu stozarii. Uvedené feSeni je v souladu s vyhlaskou ¢. 177/95
Sb.

Betondz zdkladii musi byt provadéna v souladu s normami uvedenymi v TKP .

Vrchni plocha zédkladu musi byt provedena bez prohlubni v mirném sklonu od stiedu zdkladu
k hrandm tak, aby na zdkladu neziistivala voda a aby stozar byl osazen v poZadované svislosti
bez nadmérného podkladani patky stoZaru.

Je nutné bezpodmine¢né dodrzet piredepsanou technologii betonaze a tvar zakladu

podle TKP a typovych podkladt z diivodii naslednych stavebnich praci v blizkosti zakladt
(napft. kabelovody, trativody, kanalizace apod.). U stupfiovych zdkladu je nutno navrSenou
zeminu hutnit ve vrstvach.

Kazdy zdklad vybetonovat najednou za ucelem zajiSténi kompaktniho betonu v celém objemu
zakladu.

Betonovou smés diisledné vibrovat v souladu s pozadavky TKP i v okoli svornikovych koS.
Maximalni povolené tzv. "volné rameno svornikl" (tj. délka mezi vrchni hranou zakladu

a spodni hranou rektifika¢ni matice) po osazeni a vyregulovéni stoZaru je 25mm!

VytyCovaci body pro geodetické zaméieni koleje se osadi do vSech zdkladi TV urcenych

v geodetické ¢asti dokumentace.

3.3 Unosnost zeminy
Zéklady podpér budou navrzeny pro béznou inosnost zeminy (B), pokud nebude uvedeno

jinak. Charakteristika zeminy je uvedena v typové dokumentaci zaklad.

Bude-li pfi vykopu zjiSténa jind tinosnost zeminy, je tieba ithned upozornit investora a

projektanta a postupovat dle TKP.

Podle TKP je soucasti piejimaciho fizeni predavani zédkladové spary investorovi zhotovitelem,

véetne

geotechnického zjisténi stavu zdkladové zeminy.
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Vykopy zakladi se provadéji stavajici technologii obvyklou pro hloubené zdklady.

V piipadé¢, Ze by pti vykopu téchto zdkladl doslo ke kolizi se stdvajicimi objekty, je tfeba
ihned upozornit investora a projektanta a postupovat dle TKP. Investor pozaduje provadét
prednostné vykopy zdkladl ru¢né kvili omezeni vyluk trati. Pfi vykopu vSech zdkladu je
tteba dbat zvySené opatrnosti.

Postup praci musi byt upraven tak, aby ¢as od vykopu k betondzi byl co nejkratsi. V mistech

vyskytu spodni vody je nutno pfizplsobit technologii stavby a provést opatieni podle TKP.
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3.4 Upravy kabelovych a jinych vedeni, terénu apod.

Z duvodu zajisténi chodu stavajicich zafizeni pfi realizaci stavby je nutné respektovat
stavajici ulozné kabelové rozvody, dratovody a pod.

Dodavatel TV provede v pozadovanych mistech sonddzni vykopy pro ovéreni polohy
kabelovych vedeni a dle potteby provede dpravu kabelové trasy. Investor zajisti pti zjiSténi
kabell v misté zdkladu ovéteni jejich funk¢nosti a pii provadéni vykopu zakladi dozor

jednotlivych spravct siti.

tj. celkem 3 ks.

3.5 Stozary a nosné brany

m,

Jsou navrzeny dle schvaleného typového podkladu "StoZary trakéniho vedeni":
- trubkové stozary typu TS, 2TS - ocelové metalizované nosné, svornikového provedeni

- trubkové stozary typu TBS, 2TBS - ocelové metalizované branové, svornikového provedeni
- trubkové stozary typu T nebo TB - ocelové metalizované, k vetknuti do zdkladu

- ptihradové stoZary typu BP - ocelové svarované kotevni

Patky stozart svornikovych jsou navrzeny podle typovych vykresii pro vzdalenost svornikli
400 x 400 mm. Stozary kotevni a nosné je nutno osadit do vertikdlni polohy tak, aby byly

po zatizeni ve svislé poloze. Hlavicky zdkladl stoZar nejsou navrZeny.
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4.0 PROJEKT SYSTEMU TROLEJOVEHO VEDENI

Dochézi pouze k zakotveni dvou stavajicich systému a demontdZi spole¢ného nadrazi. Ostatni

trolejové vedeni zlistava beze zmén.

4.1 Pristroje:

Délice typu UDT -3M

Izolatory plastové podle schvalovaciho protokolu SZDC

Konkrétni typy pouZitych piistroji musi byt odsouhlaseny provozovatelem TV (viz zdpis z
jednani).

Pti montdZi vodict je nutné u kifZeni neZivych ¢asti vybeht dodrZet mezi lany vzdalenost

minimaln¢ 10cm podle normy.
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5.0 OSTATNI VEDENI A KONSTRUKCE

5.1 Zpétné vedeni

Vedeni zpétného trakéniho proudu je zajisténo pomoci pojizdénych kolejnic. V objektech
trakéniho vedeni nejsou obsaZena zadna kolejnicova propojeni, proudové propojky jsou
soucasti Zelezni¢niho svrsku a zabezpecovaciho zatizeni. Zajisténi vodivé cesty zpétného
trakéniho proudu s ohledem na izolaci kolejisté pro zabezpecovaci zatizeni je prokdzano

v koordinacnich schématech ukolejnéni a trakénich propojeni, které jsou v projektu stavby
zpracovany jako soucdst SO ukolejnéni.

Odbocujici neelektrizované koleje (vlecky apod.) musi byt izolované oddéleny ve smyslu

CSN 50122-2 ed. 2.

10
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6.0 REALIZACE PROJEKTU A UVADENI DO PROVOZU

6.1 Stavebné-montazni postupy uprav trakéniho vedeni
- vychézeji ze stavebnich postupl navrzenych v Dopravni a provozni technologii.

Predpoklada se realizace stavebni ¢asti trakéniho vedeni, to znamena vybudovani zéklada,

vz 0

stavba stozarti a montaz bran, v piedstihu v samostatnych kratkodobych vylukéch.
Ptredpokladand délka vyluk pro tyto préce je 6 hodin.

Préce na rekonstrukci trakéniho vedeni budou provadény obvyklymi technologickymi
postupy, zavedenymi na stavbach modernizace a optimalizace trati. Vykopy pro zdklady se
provedou bagrem ze Zelezni¢niho vozu, v mistech vyskytu piekazek, tj. stavajicich
podzemnich vedeni apod. se vykopy provedou ru¢né.

Betondz zdkladi se predpoklada rovnéz z koleje, z pojizdné betonarky.

Montéz stozarti a nosnych bran bude provadéna jefdbem z vagéni stavebniho vlaku, montdz
vodicl pak z ploSinovych vozi montdZniho vlaku a ze Zebtikl. Pro vystavbu trakénich podpér
ve veétsi vzdalenosti od koleje, tj. mimo dosah mechanismi na Zelezni¢nich kolejovych
vozidlech, se pouZiji kolové mechanizacni prostfedky.

Podrobny popis provizornich stavii je uveden v priloze ¢.701.

6.2 Montaz definitivniho TV

Jsou provadény pouze zakotveni stavajicich systémil.

V okoli nového osvétlovaciho stozaru OS3P se vlozi izolace do stavajicich vybéhu dle

skute¢nosti na misté.

6.3 Demontaz stavajiciho TV

je navrZzena demontaz stavajiciho trolejového dratu, nosného lana, stavajicich kotveni systému
a stoZ4rq.

Demontdz stavajicich zdkladu se nebude provadét. Dojde pouze k odstranéni ¢asti, které by
mohly zpusobit traz (napt svorniky, vy¢nivajici ¢asti vetknutych stozart, které byly
odfezany, ...). Toto neplati u zakladi ¢. 545, 558 ....64S. U téchto zakladii se provede

demontaz do hloubky 1m pod terén.

Veskery demontovany a roztiidény materidl TV je urcen k likvidaci v rdmci stavby. Sut’ ze
zdkladu se odveze na skladku uréenou pro tuto stavbu (pfedpoklada se sut’ z hlavicek stozari).
Ulozeni odpadii na skladku je zahrnuto v polozkdch demontdZi. Piipadny vyuzitelny material

uréeny

11
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provozovatelem TV ( OR Praha ) bude pfed4n na misto uréené provozovatelem pro dalsi

vyuZziti.

Soucasti tohoto SO je i demontaz stavajicich stojanu EPZ.

Stavajici EPZ je v Zst. Praha Smichov v tzv. ,,zjednoduSenym provedenim" tj. s pfimym
napojenim na trakéni vedeni (TV) pies odpojovaé a pojistky dle CSN 3303505, ¢&l. 253. V
oblasti stavajictho odstavného nddrazi se jedna o celkem 2ks predtapécich stanovist. Veskeré
zafizeni stavajiciho EPZ bude demontovano. Demontaz je vykazana v polozce — 74F446

(celkem 2Kks).

Seznam stavajicich stojanu zjednoduSeného EPZ

C. trakeni
pof.€.|lodpoj.|stoZ4r |umisténi
1. Z 118 39 km 0,438[osobni nadrazi u 12. Koleje -T1A, T1B
2. Z 14832 km 0,800(spole¢né nadrazi u 7. koleje -T4

6.4 Uvadéni do provozu

Pro zhotovitele TV jsou technické parametry jednotlivych prvki ,,vzorové dokumentace J/S*
jako i typové podklady stoZarii a zdkladii zdvaznym podkladem pro kontrolu s projektovou
dokumentaci TV.

- revize a zkousky

trakénich a ostatnich zafizeni se provedou podle CSN 34 1530 ed. 2, CSN EN 50122-1 ed.2 a

norem uvedenych v TKP.
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7.0 OCHRANNA A BEZPECNOSTNI OPATRENI

7.1 Ukolejnéni podpér TV a ocelovych konstrukci
Ukolejnéni podpér se provede podle CSN 34 1500 ed. 2, CSN EN 50 122-1 ed. 2 a typovych

sestaveni vzorové dokumentace sestavy. V samostatném objektu je navrzeno kompletni
ukolejnéni vSech vodivych konstrukci, véetné podpér TV, zohlediiujici nové kolejové obvody,

podle navrhu ukolejiiovaciho schematu, zarovein s provizornim ukolejnénim.

7.2 Ochrana proti atmosférickému prepéti

je stavajici.

7.3 Bezpecnostni tabulky

Nejsou navrzeny

7.4 Navéstidla pro elektricky provoz dle piredpisu D1

jsou navrZena do systému vedlejsich koleji tam, kde kon¢i sestava TV nebo odbocuje
neelektrizovand kolej.
Névéstidla do definitivniho stavu jsou situovdna dle polohového planu a soupisu sestaveni

v celkovém poctu 5ks.

7.5 Mechanicka ochrana stozaru

Neni navrzena

7.6 Ochranné koSe na zavazi

Neni navrzena

7.7 Natéry

Nétéry jsou rozdé€leny na ochranné, bezpecnostni a protikorozni a provadéji se dle predpisu
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S 5/4, piislusnych CSN a podle TKP.

- ochranné natéry

Vsechny nové ocelové konstrukce a stozary musi byt chranény proti korozi podle TKP.

V cen¢ vSech novych konstrukci a stoZart jsou jiz obsaZeny ochranné a protikorozni natéry
natérovym systémem. U pouZitych stdvajicich stozarii bude provedena rekonstrukce nétéru.
Spojovaci materidly a svornikové koSe budou nerezové nebo galvanicky zinkované

a chromatované a zkousené, jejich dalsi natér se neprovadi. U vy¢nivajicich ¢asti kovanych

svorniki a spodku patek se provede ocisténi pied montazi, zakladni natér pred osazenim

stoZaru a po osazeni stozaru vrchni kryci nétér.
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8.0 RUZNE

8.1 Ochrana pred drazem

Vsechny prace pfi stavbé, montézi a idrzb¢ trakéniho vedeni je nutné provadét v souladu

s obecné platnymi zdkony, vyhlaSkami a bezpe¢nostnimi pfedpisy platnymi pro Zelezni¢ni

drdhy napt.:

- SZDC - Bpl — Piedpis o bezpetnosti a ochrané zdravi pii prédci: predpis stanovuje
zékladni podminky a pfedpoklady k zajisténi BOZP. Predpis je zdvazny pro vsSechny
zaméstnance SZDC a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zdkladé smluvniho
vztahu s SZDC vykonavaji pro SZDC prace nebo jinou ¢innost a tfmto smluvnim vztahem
jsou k tomu vazany.

- SZDC - E10 — Pfedpis pro provoz, obsluhu a tdrzbu trakéniho vedeni: Fyzickd osoba,
podnikajici fyzickd osoba nebo pravnickd osoba (neni zaméstnancem SZDC), kterd
se podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrZovéni ustanoveni predpisu
SZDC E10 zavdzéna smluvné.

- TNZ 34 3109 — Bezpe¢nostni piedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti
na Zelezni¢nich drahach celostatnich, regiondlnich a vleckach

- smérmice SZDC Zaml — PoZadavky na odbornou zptisobilost dodavateltl pii &innostech

na drahich provozovanych stitni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

8.2 Doklady

Jsou pfiloZeny v souhrnné ¢4sti.

8.3 Stavajici stozary

TP €. 59 —2,0x1,6- 120/12 ptvodni piedpoklddana délka 22m.

V Praze dne 8.9.2022 Zpracoval: Jaroslav Peroutka
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