
LEGENDA:

- demontované stožáry TV

- demontované vodiče TV

POLOHOVÝ PLÁN - DÍL Č.2 2.202
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SO 30-71-03  ŽST Praha-Smíchov, demontáž TV obvod společného nádraží
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REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV

 

OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ

I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJIŠTĚ ŽST PRAHA-SMÍCHOV, 

Kompletní PDPS po připomínkách 11/2022
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