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Spolufinancovano Nastrojem Evropské
unie pro propojeni Evropy

Projekt ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* je spolufinancovany
Evropskou unii z programu Néstroj pro propojeni Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovida pouze jeji autor. Evropska unie nenese odpovednost za jakékoli vyuziti informaci v ni obsazenych.

VYSKOVY SYSTEM Bpv
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmeény:
01 Kompletni PDPS po pfipominkach 11/2022
02

03

Investor:

I SPRAVA

z ZELEZNIC

Sprava Zeleznic, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

sSuUDopP
¥ \PRAHA

Spoleénost "SP+SEU_ZST Smichov_DSP, AD"

Spravce:

SUDOP
® PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedouci tymu:
ING. MICHAL MECL

Specialista profese:
ING. JAROSLAV PEROUTKA

Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci stfedim

ING. MARTIN RAIBR

Odpovédny projektant SO, 10, PS:

ING. JAROSLAV PEROUTKA

Vypracoval:

ING. JAROSLAV PEROUTKA

Kontroloval:

ity

ING. JIRi STRAKA

Nazev akce: o , Cislo smlouvy:

REKONSTRUKCE ZST PRAHA-SMICHOV 19 108 201

|. ETAPA - SNESENI CASTI KOLEJISTE ZST PRAHA-SMICHOV, Projektovy stuperi:

OBVODU SPOLECNEHO NADRAZI PDPS

Cést: Datum:

TRAKCNI VEDENI 10/2022

Cislo ¢asti:

SO 30-71-03 ZST Praha-Smichov, demontaZ TV obvod spole¢ného nadrazi D.2.3.1.3

Nazev prilohy: Meéritko: Pocet formatu:
1:200 2xA4

v, , v Cislo prilohy:
PRICNE REZY BRAN 2.501

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




