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1. Zakladni udaje o stavbé:

Stavba:

Stupen dokumentace:
Charakteristika stavby:
Cislo ISPROFOND:
Cislo SoD objednatele:
Cislo SoD zhotovitele:
Misto stavby:

Trat dle Prohlaseni o draze 2019:

Kraj:
Obec / Méstska ¢ast:
Katastralni tzemi:

Povéfené méstské Grady:

Obce s rozsifenou pusobnosti:
Zacatek stavby:

Konec stavby:

Rekonstrukce ZST Praha-Smichov, |. etapa — sneseni ¢asti
kolejisté ZST Praha-Smichov, obvodu spoleéného nadrazi

PDPS

Liniova zelezni¢ni stavba, modernizace Zelezni¢ni trati
5113520020

E618-S-1510/2019/PH

19 108 201

Zelezniéni trat 0201 Praha hl. n. — Praha-Smichov
Zelezniéni trat 0202 Praha-Smichov — Plzen hl. n.
Zelezniéni trat 0711 Praha-Smichov spole¢né nadrazi —
Hostivice

Ze}ezniéni trat 0741 Praha-Smichov — Stfedokluky (27,129
TU 0742)

Zelezniéni trat 1701 Ceské Budéjovice — Praha hl. n.
Zelezniéni trat 1703 Praha-Vr$ovice — Praha-Vy$ehrad
Praha hl. n. — Praha-Smichov a Praha-Smichov — Praha-
Radotin (dle KUR 171 Praha - Beroun)

Praha-Vr$ovice — Praha-Vy$ehrad (dle KJR 122 Praha —
Hostivice — Rudn& u Prahy)

vy$e uvedené traté jsou soucasti drahy celostatni
evropského vyznamu (E)

Praha-Smichov sev. zhl. — Praha-Smichov spol. n. a Praha-
Smichov — Na Knizeci — Hostivice (dle KJR 122 Praha —
Hostivice — Rudné u Prahy)

obé traté jsou soucasti ostatni drahy celostatni (C)
Praha-Smichov — Beroun-Z&vodi (dle KJR 173 Praha —
Rudna u Prahy — Beroun)

trat je soucasti drahy regionalni (R)

HI. mésto Praha

Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4 a Velk4 Chuchle
Smichov, Hluboc¢epy, VrsSovice, Vinohrady, Nusle,
Vys$ehrad, Mala Chuchle

Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4, Praha 16

HI. m. Praha

pro zelezniéni trat 0201 Praha hl. n. — Praha-Smichov ve
stav. km 3,806 (nkm 3,826 732), s pfesahem
technologickych profesi do useku Praha hl. n. — Praha-
Smichov, Praha-Vrdovice — Praha-VySehrad a ZST Praha-
VrSovice

pro Zeleznicni trat 0202 Praha-Smichov — Plzef hl. n. v km
1,805 polohou stavajiciho viezdového navéstidla do ZST
Praha-Smichov, s pfesahem technologickych profesi do
Useku Praha-Smichov — Praha-Radotin

pro zelezniéni trat 0711 Praha-Smichov spole¢né nadrazi —
Hostivice v km 1,737, s pfesahem technologickych profesi
do useku Praha-Smichov — Praha-Zvahov
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pro Zeleznicni trat trat 0741 Praha-Smichov — Stfedokluky
(27,129 TU 0742) v km 1,267, s pfesahem technologickych
profesi do Useku Praha-Smichov — Vyh. Prokopské udoli

Datum zpracovani dokumentace: 12 /2021

Stavebnik (Zadavatel): Sprava Zeleznic, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil A, vlozka 48384

Organizacni slozka zadavatele: ~ Stavebni sprava zgpad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy
Nabrezi L. Svobody 12, 110 00 Praha 1
Zpracovatel dokumentace: SUDOP PRAHA as.

stfedisko 201 - Zelezni¢nich trati a uzll

Olsanska 1a, 130 80 - Praha 3

IC: 25 79 33 49, DIC: CZ 25 79 33 49

Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil B, vlozka ¢. 6080

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Michal Mecl - autorizovany inzenyr v oboru dopravni
stavby D00 ¢. 0009519

Garant profese: Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovadu:
Ale$§ Budsky — autorizovany technik v oboru technologicka
zafizeni staveb

2. Vseobecny popis:

Ptedmétem projektu ,SO 30-76-02.1 ZST Praha-Smichov, obvod spoleCného nadrazi, uprava
rozvodu NN a osvétleni” je feSeni Upravy rozvodu nn a osvétleni v ZST Praha-Smichov za ucelem
prelozeni silnoproudych rozvodu a zafizeni NN a prelozeni zafizeni venkovniho osvétleni mimo areal
spole¢ného nadrazi. Soucasti je dale demontaz prvku venkovniho rozvodu NN a venkovniho osvétleni
v aredlu spole¢ného nadrazi po uvedeni napajeciho rozvodu mimo provoz.

Technické fedeni je navrzeno s ohledem na naroky vyplyvajici z projektové dokumentace stavby
»Rekonstrukce zst Praha-Smichov* z 10/2022 kter4 bude na pfedmétnou Upravu navazovat.

3. Vychozi podklady:

e Dokumentace stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov“ (PDPS)
e  Obvod stavby vyplyvajici z narokl na realizaci nové vystavby v sou¢asném aredlu spol. nadrazi

e Zavéry z projednani se zastupci slozek investora stavby, spravce zafizeni a provozovatele
zafizeni, které se uskutecnily v pribéhu zpracovani projektové dokumentace

o Sefeni projektanta v misté stavby se zastupci OR Praha SEE

¢  Koordina¢ni situace stavby

e Vypocty osvétleni

e Platné normy CSN, smérnice TSI a smérnice Spravy Zeleznic s.o.

4. Pouzité normy a predpisy

Navrzené feSeni technologického zafizeni musi respektovat TKP statnich drah, normy v nich
uvedené a zakony. Jedna se pfedevsim o:
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CSN 330120 Normalizovana napéti IEC
CSN EN 50122-1 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Cast 1: Ochranna opatfeni

vztahujici se na elektrickou bezpeénost a uzemfiovani

CSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z verejnych distribuénich
siti

CSN EN 61140 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem — Spole¢na hlediska pro instalaci
zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranné opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem.

CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické predpisy. Elekiricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni.

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani

CSN 34 1500 ed.2 Predpisy pro elektricka trakéni zafizeni

CSN IEC 1200-52 Pokyny pro elektrické instalace — Céast 52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Vybér soustav a zpUsoby kladeni vedeni

CSN EN50110-1 ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50110-2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky)

CSN EN 60 529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kdd )

CSN IEC 446 Znaceni vodich barvami nebo ¢&islicemi.

CSN 330165 Znaceni vodi¢l barvami nebo &islicemi. Provadéci ustanoveni.

CSN IEC 330166 ed.2 Oznadovani il kabeld a ohebnych $dr.

CSN ISO 3864 Bezpec€nostni barvy a bezpe€nostni znacky.

CSN EN 61643-11 Ochrany pFed prepétim nizkého napéti - Cast 11: Pfepétova ochranna
zafizeni zapojena v sitich nizkého napéti - Pozadavky a zkou$ky

CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord - Cast 2: Venkovni

pracovni prostory
Soubor CSN EN 62305 Ochrana pFed bleskem
CSN 730802 ed.2 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

- Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi préci na stavenisti.

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy.

- Vyhlaska MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah.

- Smérnice SZ &. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou soudasti sdélovacich a
zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zelezniéni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty.

- Technické kvalitativni podminky (TKP) staveb stétnich drah.

- SZ E11 — Predpis pro osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor SZ

- SZ S4 Zelezni¢ni spodek

- SZ S3 Zelezniéni svrsek

NavrZzené Fedeni silnoproudych rozvodu a zaFizeni nevyZzaduje vyjimku z platnych CSN

5. Udaje o souvisejicich SO a PS

PS 30-01-11.1  ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadrazi, provizorni SZZ
S0 30-10-01.1  ZST Praha-Smichov, obvod spoledného nadrazi, zelezniéni svréek, demontaze
SO 30-14-01.1  ZST Praha-Smichov, provizorni nastupisté
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SO 30-71-03 ZST Praha-Smichov, demontaz TV obvod spole¢ného nadrazi
SO 30-77-01.1  ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadrazi, ukolejnéni vodivych konstrukci

Popis stavaijiciho stavu

V arealu spolecného nadrazi je v souCasné dobé umistén kabelovy napéjeci rozvod NN — mimo
jiné se jedna o paterni napajeci rozvod mezi trafostanici 22/0,4kV a jiznim zhlavim ZST Praha-Smichov.
Kabelové vedeni je ulozeno v zemi, diléi ¢ast je uloZzena v suterénu stavajiciho objektu ve spo. nadrazi.

V aredlu je umisténo zafizeni venkovniho osvétleni uréené pfevazné pro osvétleni areédlu
spole¢ného nadrazi. Jedna se o 4ks osvétlovacich vézi konstrukeni vysky 22m s vybojkovymi svitidly.
Cast tohoto zafizeni je uréena rovnéz pro osvétleni kolejisté ZST Praha-Smichov — konkrétné
stavajiciho kolejisté 12b, 12c, 16b, 18b (OV22) a dil¢i ¢asti kolejisté ¢.kol. 6. — 18, kde je vézova
osvétlovaci soustava (OV15) kombinovana s osvétlovacimi stozary vySky do 12m. Osvétleni je
ovladano automaticky soumrakovym spinaéem, pfipadné manualné obsluhou stavédel v arealu
spole¢ného nadrazi.

Navrh technického reseni

Napét'ové soustavy, ochrany pred dotykem

Napétova soustava:
e rozvody nn: 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C

. venkovni osvétleni: 3 N AC 50Hz 400/230V, TT

Ochrana pred nebezpe&nym dotykem die CSN 33 2000-4-41 ed.3:

e v siti3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C:
zakladni: - zakladni izolace zivych ¢asti, pfepazkami nebo kryty
pfi poruSe: - automatickym odpojenim od zdroje

e v siti3 N AC 50Hz 400/230V, TT:
zakladni: - zakladni izolace zivych ¢asti, pfepazkami nebo kryty
pfi poruSe: - automatickym odpojenim od zdroje, proudovym chrani¢em, izolaci t¥. Il

Prostredi:

e je stanoveno dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 protokolem o ur&eni vnéj§ich vlivd, ktery byl zpracovan
pro predmétny SO v ramci projektové dokumentace ,rekonstrukce Zst Praha Smichov“ z 12/2021

Uprava rozvodu nn

Stavajici patefni napgjeci rozvod NN mezi TS 22/0,4kV a jiznim zahlavim stanice bude v Useku TS
22/0,4kV — KS51A — KS52A prelozen mimo areél spoleCného nadrazi. Uvedené napdjeci vedeni Ize
vyfadit z provozu pouze na dobu nezbytné nutnou pro zajisténi pfepojeni kabelizace — podminky pro
vyfazeni z provozu musi zhotovitel projednat se spradvcem dotceného zarizeni OR SEE.

Stavajici kabelové vedeni 2x AYKY-J 3x240+120mm2 (paralelni) bude po vylsténi ze stavajici
pficné kabelové trasy pod kolejistém u TS37 spojkovano na nové kabelové vedeni 2x AYKY-J
3x240+120mm2 — paralelni vedeni (spolec¢nd trasa). Nova kabelova trasa bude vedena podél
zachovaného kolejisté, mj. ve volné ploSe vzniklé po demontazi koleje ¢.16 — navrzené trasovani
respektuje hranice obvodu stavby dle narokl souvisejici stavbou soukromého investora. Trasa bude
ukonéena ve stavajici KS52A, kterd se nachazi mimo vycélenéné Uzemi souvisejici stavby, ukonéeni
v KS bude provedeno po odpojeni stavajicich pfivodnich kabell vedenych smérem z aredlu spoleéného
nadrazi tzn. ze stavajici KS51A. Navazujici rozvod smér KS57A/B bude jiz zachovan stavajici.

V ramci stavby je pozadovano zfizeni novych zafizeni, ktera vyzaduji zajisténi napajeciho pfivodu.
Napajeni nové vybudovaného venkovniho osvétleni kolejisté a provizorniho nastupisté bude feSeno
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prostfednictvim nové kabelové skiiné KS5P pfipojené vramci pfelozeného patefniho kabelového
vedeni NN. Napajeni nové vybudovaného mobilniho technologického kontejneru zab. zafizeni (PS 30-
01-11.1), ktery je situovan u objektu stavajiciho Stavédla I. a napajeni nové vybudovaného venkovniho
osvétleni v kolejové skupiné 1s, 3s, 5s bude napajeno kabelem AYKY-J 4x70mm2 ze stavajici KS57A/B
prostfednictvim novych kabelovych skfini KS1P a KS102P, pfipojeni v KS57A/B bude provedeno napfr.
na stavajici sadu pojistek po odpojeni stavajici v soucasnosti nefunkéni KS61. Pozor, v KS61 se
nachazi pfivodni vedeni z v sou¢asnosti nepouzivaného napajeciho bodu z distribu¢ni sit¢ NN PREdi —
odpojeni KS61 a potfebné Upravy v KS57A/B budou provedeny aZ na zakladé dohody s OR SEE dle
stanovenych podminek.

Casovy postup vystavby nového kabelového vedeni je zavisly na demontazi kolejové skupiny —
koleje €.16, 18 v zst Praha Smichov a rovnéz na demontazi a Upravé systému trakéniho vedeni v této
kolejové skupiné. Pfipojeni KS5P v&etné uzemnéni do systému napéjeni je podminéno dokoncenim
demontazi jak kolejového rostu véetné souvisejicich Uprav na dané plose, tak dokon&enim demontaze a
Uprav trakéniho vedeni (vzdalenosti od elektrizovaného kolejisté a objektl trakéniho vedeni dle
vykresové ¢asti PD).

Predpokladem je, ze v ramci stavby bude stanoven termin odpojeni areélu spole¢ného nadrazi od
napéjeci sité Spravy zeleznic s.o. K tomto terminu bude v rdmci tohoto SO provedeno odpojeni KS51A
z obou napajecich smérl a rovnéz KS51B od napdjeciho pfivodu, rusené napdjeci pfivody budou
vypnuty. Nasledné bude ve vSech dotéenych kabelovych skfinich a rozvadécich v ramci spole¢ného
nadrazi provéfeno, Ze jsou bez napéti a jsou uvedeny mimo provoz. Pozor na moznost zpétného
propojeni z navazujicich kabelovych skfini mimo areal spoleéného nadrazi, které zlstavaji v provozu!
Poté bude provedena demontaz téchto skfini a rozvadécli. Pfedmétem tohoto SO je pouze odpojeni
napajeni a demontaz vySe uvedenych prvkd, v ramci arealu spoleéného nadrazi nebylo pozadovano
zachovani napajeni nékterého ze stavajicich zafizeni, ktera jsou v ramci tohoto rozvodu napajena.

Soucasti tohoto SO jsou demontaze: plastovy pilif KS59, KS59A, KS59B, KS51A, KS51B, zdény
pilir RS2.

Uprava venkovniho osvétleni

V aredlu spoleéného nadrazi jsou umistény 4ks osvétlovacich vézi s vybojkovymi svétlomety a s
rozvadéci NN u paty véze (OV15, OV17, OV22, dale OV24, ktera se nachazi ve v souc¢asnosti volném
prostoru pobliz Dobrigské ulice). V kolejisti spoleného nadrazi je umistén 1ks osvétlovaciho stozaru
vy8ky do 12m. Toto zafizeni bude vyfazeno z provozu a odpojeno od napéjeciho a ovladaciho vedeni.
Ovladaci rozvody osvétleni vradmci vySe uvedenych OV jsou FeSeny ze stavajicich ovlddacich
rozvadécl v objektech obsluznych stavédel. Prislusné ovladaci okruhy budou v rozvadécich odpojeny a
zrudeny vcetné souvisejicich svorkovych skiini KSVO1 a KSVO3 které jsou umistény v severni Casti
arealu spole¢ného nadrazi. Vramci stavajiciho ovladaciho systému nesmi timto opatfenim dojit
k ovlivnéni systému ovladani stavajicino osvétleni, které neni pfedmétem demontazi a které je soucasti
tohoto systému — jednotlivé vazby budou pfed zahajenim demontaZe provéfeny ve spolupraci s OR
SEE.

Vzhledem k tomu, ze véz OV15 zéroven slouzi k osvétleni plochy kolejové skupiny ZST Praha-
Smichov kol.€.6 — kol.€.18, ktera bude v dil¢éim rozsahu nadéle provozovéna, bude provedena Uprava
venkovniho osvétleni na této plose ve stavbou dotéeném rozsahu. V disledku tohoto stavu budou na
dot€eném Useku demontovany stavajici osvétlovaci stozary vysky do 12m — celkem se jedna o 5ks
osvétlovacich stozarl dle pfilohy dokumentace Situace. Stavajici napajeci vedeni pro tyto stozary bude
v pfipadé nutnosti zachovani provozu po demontéazi stozar(i propojeno kabelovou spojkou.

Pred demontazi veskerych vy$e uvedenych osvétlovacich zafizeni bude ve spolupraci s OR SEE
provedena kontrola beznapétového stavu dotéenych zafizeni a ovéfena pfipadna navaznost na dalsi
prvky venkovniho osvétleni které zastavajici v provozu.

Z hlediska venkovniho osvétleni pracovnich ploch v ZST Praha-Smichov dochazi uvedenou
stavbou Kk redukci vyplyvajici z rozsahu demontazi kolejisté. Venkovnim osvétlenim nebudou nadale
vybaveny veskeré v souCasnosti osvétleni plochy spole¢ného nadrazi (kolejisté, zpevnéné plochy,
pfipadné dalsi pracovni plochy v opousténém prostoru). Z hlediska kolejisté ZST Praha Smichov
nebudou osvétlenim vybaveny plochy, kde dochazi k demontazi koleji (plocha sou¢asného kolejisté
12b, 12¢, 16b, 18b, plocha koleji 16, 18 v rozsahu demontédze). Nové provizorni venkovni osvétleni a
provizorni Uprava stavajiciho venkovniho osvétleni bude FeSena v nize rozsahu:
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e bude zfizeno nové provizorni venkovni osvétleni provizorniho nastupisté u koleje €.6 s provizornim
pfistupovym chodnikem a droviiovym prfechodem pfes koleje. Rozsah osvétleni je definovan
zpevnénou hranou nové vybudovaného provizorniho néstupisté — §.1,5m, délka 60 m. Plochy
pfistupovych chodnikl jsou osvétleny v rozsahu — 1x pfistup. chodnik ze stavajiciho 3. nastupisté
k pfechodu pfes kolej §.2,0m a délky do 10m, navazujici pfechod pres kolej §.2,0m a délky do 4m.

e bude zfizeno nové provizorni venkovni osvétleni stavajiciho kolejisté 1s, 3s, 5s v rozsahu mezi
novymi zardzedly a stavajici vyhybkou ¢€.129 — rozsah osvétleni definovan v zaznamu z jednani ze
dne 8. 6. 2022 viz pfilohy PD.

e bude provizorné upraveno stavajici venkovni osvétleni kolejové skupiny kol.C.6 — kol.c.14
v rozsahu vyvolaném zruSenim osvétlovaci véze OV15. Uprava osvétleni je projektem feSena
vyhradné na plochach v rozsahu dotéeni stavbou. Pfedmétem projektu neni stdvajici osvétleni na
plochach, kde je zachovano stavajici stavbou nedotéené osvétlovaci zafizeni. Je navrzena
provizorni obnova stavajiciho venkovniho osvétleni v dot¢eném prostoru kolejisté tzn. v kolejové
skupiné kol.¢.6 — kol.€.14 v Useku mezi stavajici osvétlovaci vézi OV18 (provoz OV18 neovlivnén
stavbou) a stavajicimi osvétlovacimi stozary pocinaje stozarem v km0,633 (stozar mezi kol.¢.8-10,
provoz stozaru neovlivnén stavbou).

Z hlediska parametrll osvétleni vychazi PD ze schvalené projektové dokumentace stavby
,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* kde byly v ramci protokolu o urdeni venkovniho osvétleni drahy
definovany naroky na osvétleni pro plochy, které jsou svym vyuzitim shodné jako plochy feSené v ramci
této PD. Reseni je zpracovano pro nize uvedené parametry osvétleni:

e  Plochy kolejisté: kolejisté ve stanici uréené pro osobni a nakladni dopravu véetné odstavnych koleji
s kratkodobymi ¢innostmi. V pficném sméru je prostor stanoven vzdy do vzdélenosti 3m od osy
krajni osvétlované koleje nebo hranici osvétlovanych zpevnénych ploch. Parametry osvétleni dle
CSN EN 12 464-2 dle ref. &. 5.12.2, 5.12.5 — Em=10Ix.

e Plochy provizorniho nastupi§té: nekryté provizorni nastupisté. Parametry osvétleni dle CSN EN 12
464-2 dle ref. €. 5.12.9 — Em=20Ix

e Pristupovy provizorni pfechod pfes koleje na provizorni néstupi$té: Parametry osvétleni dle CSN
EN 12 464-2 dle ref. ¢. 5.12.8 — Em=20Ix

e Pristupovy provizorni chodnik k pfechodu na provizorni néstupisté: Parametry osvétleni dle CSN
EN 12 464-2 dle ref. €. 5.12.7 — Em=10Ix

Projektova dokumentace nefeSi v zadném pripadé osvétleni stavajicich ploch Zst Praha-Smichov,
které se nachéazeji mimo vysSe uvedeny rozsah dotéeni feSenou stavbou. Osvétleni na téchto ostatnich
plochach véetné odpovédnosti za splnéni pozadovanych parametrl osvétlenosti jsou vyhradné véci
spravce a viastnika zde umisténého stavajiciho osvétlovaciho zafizeni.

Skupina nové vybudovaného provizorniho osvétleni v prostoru kolejidté kol.C.6 — kol.€.14 bude
napajena z nové vybudované KS5P, pro napajeni a fizeni osvétleni bude vedle KS5P instalovan novy
rozvadé¢ ROS3P. Osvétleni bude zajisténo novymi sklopnymi osvétlovacimi stozary vysky 11m
vybavenymi svitidly LED. Ovladani je FeSeno automaticky prostfednictvim soumrakového spinace
v kombinaci s nastavenym ¢asovym rezimem, cCasovy reZzim lze upravit samostatné pro skupinu
osvétleni provizorniho nastupisté a kolejisté.

Skupina nové vybudovaného provizorniho osvétleni kolejisté 1s, 3s, 5s bude napajena z nové
vybudované KS1P, pro napéjeni a fizeni osvétleni bude vedle KS5P instalovan novy rozvadé¢ RO6P.
Osvétleni bude zajiténo novymi sklopnymi osvétlovacimi stozary vySky 11m vybavenymi svitidly LED.
Osvétlovaci stozary OS801-OS811 jsou v diléim rozsahu navrZeny v polohach, které odpovidaji
definitivnimu stavu po dokonéeni stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* ¢ast stozarl je feSena
z hlediska pouzitého materidlu v provedeni pro definitivni stav, polohové jsou ale situovany
v provizornich pozicich s pfedpokladem nasledné prelozky do definitivni polohy v ramci navazujici etapy
stavby — viz pfilohy PD. Ovladani osvétleni je rozdéleno na dvé skupiny, ovladani je navrzeno fesit
prostfednictvim stavajiciho ovladaciho rozvadéte RO-St.1, ktery je umistén v mistnosti obsluhy
v objektu St.1. Ve stavajicim RO-St.1 budou 2x nové okruhy ovladani zapojeny do stavajicich
rezervnich ovladacich obvodu. Rozvadé¢ RO-St.1 je provozovan v rezimu ovladani mistni obsluhou
nebo automaticky soumrakovym spina¢em — je zachovano bez Upravy. Uprava RO-St.1 v ramci této PD
zahrnuje pouze zaclenéni 2x novych ovladacich okruhlG. Podminkou pro zahéjeni instalace a nasledné
zprovoznéni osvétlovacich stozard OS801 — OS811 je dokonceni demontéze trakéniho vedeni
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7.4

7.5

7.6

v pfedmétné kolejové skupiné a dokonceni vSech opatfeni souvisejicich s diléim odstranénim
elektrizace dot¢eného kolejisté.

Osvétlovaci stozary, provedeni, vybaveni a zakladové konstrukce

Specifikace jednotlivych stozarl je uvedena nize a v ramci pfiloh Technické zpravy.

Navrzeny jsou standardni typové ocelové sklopné stozary vySky 11m (maximalni vrcholové
zatizeni 36 kg) v zarové-zinkové povrchové Upravé. Stozary v kolejisti vybavené 2x svitidlem je
navrzeno vybavit kratkym dvouramennym vyloznikem délky do 2 x 0,2m. VSechny stozary jsou
navrzeny kinstalaci vetknutim do betonového armovaného zakladu s vyztuzi dle pfiloh projektové
dokumentace. VSeobecné je navrzeno zafizeni schvélené pro pouziti v rdmci sité Spravy zeleznic s.o.
Konstrukéni provedeni odpovida uvedenému vrcholovému zatizeni v ramci vétrné oblasti II.

Pfi realizaci vSech zakladl musi byt dodrZzeny podminky stanovené projektem pro provedeni
zakladu — tj. rozméry zakladu, technické konstrukéni FeSeni, pouzité materialy a technologické postupy
vyroby zakladu stanovené dodavatelem stozaru. Zaklad je navrzen pro pouziti v ramci vétrné oblasti Il.
Horni hrana zaklad( stozar(i zasahujicich do schiildné drazni stezky (prostor do Urovné 3m od osy
pfilehlé koleje) musi byt opatfena betonovou hlavickou a prekryta konstrukci drézni stezky.

Stozary budou vybaveny typovou elektrovyzbroji, pfistupnou u paty stozaru. Navrzené typové
feSeni zajistuje v pfipadé stozarl vysky 5 — 6m pfistup k elektrovyzbroji pouze po sklopeni stozaru.
Veskera elekiricka zafizeni budou v ramci stozaru feSena v izolaci tf.ll. Po instalaci stozar(i bude
zajisténo jejich oznaceni, provedeni bude odpovidat poZadavk( platné smérnice E11 ¢1.37. Ve
specifikaci uréené stozary budou opatfeny vystraznym natérem dle pfedpisu E11 €l. 38, ve specifikaci
urcené stozary budou vybaveny vystraznym pruhem a vystraznou tabulkou dle pfedpisu E11 ¢&l. 40.

Osvétlovaci stozary jsou sklapény pomoci hydraulického sklapéciho zafizeni, které je umisténo na
voziku. Dodani skldpécich zafizeni je soucésti tohoto SO.

PFi instalaci stozar( je nutna disledna koordinace s feSenim Uprav trakéniho vedeni s ohledem na
smérovani stozaru pfi sklopeni — pozor na vzdalenosti od zivych &asti trakéniho vedeni. V pfipadé ze
dojde pfi sklapéni k pfiblizeni jakékoliv konstrukéni ¢asti stozaru nebo jeho vybaveni blize nez 1,5m od
zivé Casti trakéniho vedeni je nutno provést opatfeni v souladu s pozadavky predpisu Spravy zeleznic
E11.

Svitidla, svételné zdroje

Identifikace a specifikace jednotlivych svitidel, zdroji a zpUsob jejich umisténi jsou uvedeny
v ramci pfiloh Technické zpravy a dalSich pfiloh projektové dokumentace.

Navrzena jsou svitidla LED splaujici podminky provedeni v izolaci tf.ll, kryti min. IP65 a
konstrukéni odolnost min. IK09. Parametry svitidel a zdrojd navrzenych v projektu vychazi ze svételné-
technického vypoctu, ktery je doloZzen v dokumentaci, véetné uvedeni vychozich dat pfislusného
typového zafizeni. Parametry jednotlivych svétlenych bodu jsou uvedeny ve specifikaci v ramci pfilohy
technické zpravy. Svitidla jsou umisténa bud pfimo na dfik stozaru, nebo ve stanovenych pfipadech na
dvouramenny vyloznik.

Ve vypodtu uvedend typova rfeSeni svitidel jsou v projektu uvedena vyhradné za ucelem ovéreni
spinéni poZzadovanych parametru osvétleni. Pokud bude zhotovitelem stavby zvoleno jiné typové reseni
svitidel nezli zde uvedené. je nutno ze strany zhotovitele zajistit opétovné posouzeni a ovéreni
parametr(i osvétleni novym vypodtem a schvdleni ze strany OR Praha SEE a ze strany investora

stavby.

Uzemnéni

Uzemnéni rozvadédu a osvétlovacich stozard je feSeno dle podminek stanovenych CSN 33 2000-
5-54 ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 34 1500. Bude provedeno zemnicim vedenim FeZn 120mm2
délky stanovené projektovou dokumentaci. Vybrané stozary osvétleni a osvétlovaci véze nebudou
uzemnény ale ukolejnény. Schéma a podminky provedeni uzemnéni jednotlivych zafizeni je uvedeno
v pfilohach projektové dokumentace. Podminky pro umisténi a provedeni jednotlivych zemnic¢l jsou
uvedeny v pfilohach PD. Pozor, realizace zemni¢l a zprovoznéni zafizeni je vdzédno na dokoncéeni
demontazi trakéniho vedeni a dokonceni opatfeni souvisejicich s diléim odstranénim elekirizace
dotéeného kolejisté.
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7.7

7.8

7.9

Obchodni méfeni Spravy Zeleznic s.o.

Napajeci rozvody nn budou v pozadovaném rozsahu vybaveny obchodnim méfenim Spravy
zeleznic s.0. Obchodni méfeni bude feSeno dle dale uvedenych zasad: pouzity budou vyhradné
elektroméry schvalené spravou Zelezni¢ni energetiky umisténé ,na listu DIN“ Elektroméry budou
vybaveny M-Bus vystupem a zapojeny do dalkové diagnostiky prostfednictvim zafizeni pro dalkovy
pfenos po siti GSM — v souladu s pozadavky na material a provedeni dle TPP k LDSZ. VeSkeré nové
budované meéfeni musi odpovidat TPP k LDSZ Spravy Zeleznic s.o., stejné tak pouzitda méfici a
souvisejici zafizeni. Elektroméry musi byt vybaveny doklady o ovéreni autorizovanou statni zkusebnou.
Dodani a instalace méficiho zafizeni a pfipadné zafizeni pro dalkovy odecet budou soucasti dodavky
stavby.

Ulozeni kabelovych vedeni

UloZeni novych kabel( je navrzeno v souladu s platnymi CSN (zejména dle CSN 73 6005 a CSN
33-2000-5-52 ed.2) a v souladu predpisy SZ (s predpisem S3, S4 a TNZ 37 57 15):

Soubéhy a kfizeni s ostatnimi sitémi budou feSeny zpusobem zajistujicim splnéni podminek
pozadovanych vzdéalenosti a zplsobu oddéleni pfi soub&hu a kfizeni dle CSN 73 6005 a CSN 33-2000-
5-52 ed.2. Geodetické vytyCeni kabelové trasy realizované v ramci tohoto SO bude provedeno dle
seznamu vyty¢ovanych bodu uvedenych v pfilohach Technické zpravy. V pfipadé Ze zemnimi pracemi
budou omezeny pfistupové trasy pro cestujici pfipadné pro pracovniky, drahy bude adekvatnim
zpusobem provedeno zajiSténi pfistupové trasy — v souladu s podminkami stanovenymi v ramci BOZP.
Ukladani kabelovych vedeni bude feSeno dle popisu uvedeného v pfilohach dokumentace ,Situace”.

Ochranna pasma

Ochranné pasmo je tvofeno hranici 1m od krajniho kabelu. Cinnosti v ochranném pasmu se fidi
stanovenymi podminkami.

Postup realizace

Postup vystavby pfedmétného SO ve vztahu k postupu realizace souvisejicich SO a PS a
k provoznim pozadavkim na koleji§té a trakéni vedeni v ZST Praha-Smichov a na spole¢ném nadrazi —
viz z&sady organizace vystavby. Z hlediska realizace kabelovych tras a osvétlovacich stozarl se feSeni
odviji od terminu dokonceni demontaze kolejisté a postupu Uprav a demontazi trakéniho vedeni.
Uprava napajeciho rozvodu v oblasti KS57A a Stavédla €. (mimo jiné napajeni provizorniho zab.
zafizeni) neni podminéna provedenim prelozky napajeciho vedeni mezi TS 22/0,4kV a KS52A a Ize ji
provést jeSté pred zahajenim této prelozky.

Pokyny, upozornéni

Zasady provadéni a bezpecénost prace

e  Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpeénost a ochranu zdravi za zaméstnancu
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, kiera se tykaji vykonu préce
(odst.1 § 101 z.€. 262/2006 Sb., zékonik prace).

e  Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe€né a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.¢. 262/2006 Sb., zékonik prace).

e VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpist, navodim vyrobcl, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim bezpeénostnim
predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inZenyrskych siti a legislativnim
pfedpisim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezniéni
dopravou nebo s dopravou silni¢ni.

e Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZ, spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim pracovisti
¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpec¢ny vykon prace.
Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.
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Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpeéného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se
BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né
¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich
plUsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajistovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zzelezni¢ni
dopravni cesty z hlediska BOZP v ramci stavby.

Pro zhotovitele stavby jsou smluvné zavazné predpisy SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci; SZ Bp2 Ptedpis o
bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanct Spravy Zeleznic, statni organizace; SZ Bp3
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbédch a pfi stavebnich &innostech v prostorach
Spravy Zeleznic, statni organizace.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zptsobilymi osobami dle predpisu SZ
Zam1 Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlasky ¢. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zpUsobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

Zhotovitel stavby zajisti, aby v8echny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Povoleni se vydava dle pfedpisu SZ Ob1 dil 1.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisti BOZP platnych pro pracovni ¢innosti ve stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajidténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.C. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich z&kond,
v platném znéni

NV & 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi, v platném
znéni

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouZzivani stroju,
technickych zafizenti, pfistroji a naradi, v platném znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedk(l, mycich, ¢isticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
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9.2

9.3

9.4

e NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a signald, v platném
znéni
e NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

o NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu, v platném znéni

e  Vyhl.¢. 50/1978 Sb., o0 odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

e Vyhl.&. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpec¢nosti, v platném znéni

e Vyhl.&. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

e Vyhl.¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

e Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, v platném znéni

e Vyhl.¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do
tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpe€nosti, v platném znéni

e Vyhl.¢. 100/1995 Sb., odborna zpUlsobilost v elektrotechnice na zafizeni UTZ, kterou se stanovi
podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace

e Vyhl.¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
zivic v tavnych nadobach, v platném znéni

e Vyhl.¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatell biologickych expozi¢nich testll a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ciniteli,
v platném znéni

e  Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

InZenyrskeé sité

Stavajici inzenyrské sité v misté stavby byly ovéfeny v prabéhu zpracovani projektové
dokumentace. Zakres vyskytujicich se siti neni soucasti tohoto stavebniho objektu, je uveden
v ramci souhrnné (koordinacni) a dokladové ¢asti stavby.

Pred zahajenim zemnich a vykopovych praci se provede opétovné ovéreni veskerych
stévajl'cich siti a zafizeni v zajmovém Uzemi véetné jejich vytyéeni a oznaceni, pfipadné odkryti
pomoci lokalni prizkumné sondy. Pfi zemnich pracich je nutno respektovat podminky
stanované vy]adrenlml jednotlivych spravcu a vlastnika stavajicich siti a zafizeni. BEZ VYSE
UVEDENYCH KROKU NELZE ZEMNi VYKOPOVE PRACE ZAHAJIT!

PFi zemnich pracich je nutno dbéat na to, aby nebyla poskozena podzemni zafizeni a aby byly
dodrzeny vzdalenosti pfi kolizi s ostatnimi podzemnimi sitémi dle CSN (v&etné siti v ramci stavby
budovanych — viz koordinaéni situace stavby). V pfipadé nutnosti bude v potfebném rozsahu provedeno
odpovidajicim zpusobem zajisténi dotéenych stavajicich siti.

Revize

Po ukonceni praci zajisti dodavatel zpracovani platné vychozi revizni zpravy a ,Prikazu
zpUsobilosti uréeného technického zafizeni“ dle §47 Vyhl. 266/94 Sb. Uvedené doklady budou
poskytnuty investorovi stavby a spravci zafizeni.

VsSeobecna upozornéni

Po instalaci novych siti a zafizeni a pred zasypem kabelové ryhy se zajisti pfitomnost spravcd,
investora stavby a vlastnika zafizeni za U¢elem potvrzeni spravnosti provedenych praci a provede se
geodetické zameéreni. Nové instalovana zafizeni, nové kabely pfipadné kabelové spojky budou
zhotovitelem fadné oznaceny.
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Provadéci firma musi dodrZzovat podminky dotfenych organizaci, které jsou uvedeny v jejich
vyjadfenich. Veskeré manipulace a prace v ramci sité SZ s.o. tj. vypinani, zapinani, montazni prace
apod. budou provadény dle postupl stanovenych spravcem zafizeni a ve spolupraci s uréenym
odpovédnym pracovnikem OR Praha SEE. Po ukon&eni praci bude zaji$tén zkusebni provoz zafizeni a
zaSkoleni obsluhy. Spravci zafizeni bude nasledné pfedana dokumentace provedeni podle skute¢ného
stavu, pracovnik(im spravce bude zajistén pfistup ke véem vybudovanym zafizenim.

Pouzity material musi odpovidat platnému materidlovému standardu SZ a CSN, veskeré vyrobky,
pouzivané na této stavb& musi byt provedeny v souladu s platnymi z&kony. Pfipadné zmény proti
materialu navrzenému v projektové dokumentaci musi byt odsouhlaseny projektantem a zadavatelem.

S prebyteénym materialem, ktery nebude v ramci stavby déle vyuzit, bude nalozeno dle podminek
pro nakladani s odpady, které jsou pro pfedmétnou stavbu stanoveny.

Zpracoval: Budsky Ales, SUDOP PRAHA a.s.
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o uréeni vnéjsich vlivi vypracovany odbornou komisi v souladu s normou CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Slozeni komise:

R TeE T T O g coltenpstont it SRR iyl ac st T S S W ST U NI VRN, RPN SN T SO
Glenové: .. Ing.Karel Kosar - projektant , Jasoi Svoboda - projektant

Otatnl GEatNiel JOUNBNG . ... g———“-
Nézev objektu a stru¢ny popis (stavby, mistnosti): DOTCENESSO?.O? ..........................................................................

Uréeni vnéjsich vlivli zapisem do tabulky:

Nazev vnéjsiho vlivu Oznaceni a uréeni povzlii:\‘l’ané
vnéjsiho viivu 2a nonmliat®

Teplota okoli AA7 (1-8) AA4, AA5
Atmosférické podminky v okoli AB7 (1-8) | AB4, AB5
Nadmorska vyska AC1 (1-2) AC1

~ Vyskyt vody | AD4 (1-8) AD1
Vyskyt cizich pevnych téles AE3 (1-6) AE1
Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek AF2 (1-4) AF1
Mechanicka namahani AG1 (1-3) AG1
Vibrace AH1 (1-3) AH1
Vyskyt rostlin nebo plisni AK2 (1-2) AK1
Vyskyt Zivocicht AL2 (1-2) AL1
Elektromag., elektrostat., nebo ionizujici plsobeni AM-9-1 AMB-1,91,21,26-2,31-1023
Slunecni zareni AN2 (1-3) AN1
Seismické Ueinky AP1 (1-4) AP1
Bourkova ¢innost, pocet boufkovych dni v roce AQ3 (1-3) AQ1
Pohyb vzduchu AR1 (1-3) AR1
Vitr AS1 (1-3) AS1
Schopnost osob BA4 (1-5) BA1
Dotyk osob s potencidlem zemé BC4 (1-4) BC2
Podminky Uniku v pfipadé nebezpeé( BD1 (1-4) BD1
Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek BE1 BE1
Stavebni materialy CA1 (1-2) CA1
Konstrukce budovy CB1 (1-4) CB1

") Usou-li vsechny viivy uréeny jako norméini, neni tieba dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 piflohy NA zpracovévat protokol.

Zavér: V posuzovaném prostoru se kromeé vnéjsich vlivii definovanych jako normalni vyskytuji jesté tyto vlivy:
Na zékladé CSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou vyse uvedené prostory z hlediska nebezpeti elektrického urazu zafazeny do PROSTORU NEBEZPECNYCH.

..................................................................................................................................... e o
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