Spolufinancovano Nastrojem Evropskeé
unie pro propojeni Evropy

Projekt ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* je spolufinancovany
Evropskou unii z programu Nastroj pro propojeni Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovida pouze jeji autor. Evropska unie nenese odpovédnost za jakekoli vyuziti informaci v ni obsazenych.
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REKONSTRUKCE ZST PRAHA-SMICHOV 19 108 201

|. ETAPA - SNESENI CASTI KOLEJISTE ZST PRAHA-SMICHOV, Projektovy stuperi:

OBVODU SPOLECNEHO NADRAZI PDPS

Cast: Datum:

ROZVODY VN, NN, OSVETLENi A DALKOVE OVLADANiI ODPOJOVACU 10 / 2022

SO 30-76-02.1 ZST PRAHA SMICHOV, OBVOD SPOLECNEHO NADRAZI| ¢isio casti

UPRAVA ROZVODU NN A OSVETLENI D.2.3.6.1

Nazev pfilohy: Meéfitko: Pocet format:
- 2 A4

° Cislo pfilohy:
SEZNAM KABELU 1.002

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DIiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA ¢.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.



SEZNAM KABELU - PROVIZORNIi ROZVOD NN
Zst Praha Smichov, ETAPA 1

prafez délka kabel spojuje
€islo kabelu typ kabelu kabelu kabelu z do poznamka
(mm2) (m) zafizeni objekt objekt zarizeni
stavaj. ozn.| AYKY-J 3x240+120 120 spojkovisté plocha v misté spojkovisté volna plocha po demontazi kolejisté KS5P ) o )
spojkovat na stavajici parlaleni kabely
napéajeni KS51A
stavaj. ozn.| AYKY-J 3x240+120 120 spojkovisté plocha v misté spojkovisté volna plocha po demontazi kolejisté KS5P
WL508.A AYKY-J 3x240+120 | 450 KS5P volna plocha po demontazi kolejisté kolejisté (byvala DOM Praha) stavajici KS52A
parlaleni kabely napajeni jizniho zhlavi
WL508.B AYKY-J 3x240+120 | 450 KS5P volna plocha po demontazi kolejisté kolejisté (byvala DOM Praha) stavajici KS52A
WL510 CYKY-J 4x16 5 KS5P volna plocha po demontazi kolejisté | volna plocha po demontézi kolejisté RO3P
WL593 CYKY-O 4x6 210 RO3P volna plocha po demontazi kolejisté kolejiste OS1P - OS4P
WL593 CYKY-O 4x6 260 RO3P volna plocha po demontazi kolejisté kolejiste OS5P - OS8P
WL595 AYKY-J 4x70 40 KS57A kolejisté (objektu vedle Stavédla l.) kolejisté (u objektu Stavédia I.) KS1P
WL596 AYKY-J 4x70 40 KS1P kolejisté (u objektu Stavédia I.) kolejisté (u objektu Stavédia I.) KS102P
WL597 CYKY-J 4x16 5 KS1P kolejisté (u objektu Stavédla I.) kolejisté (u objektu Stavédla I.) RO6P
WL598 CYKY-O 4x10 210 RO6P kolejisté kolejiste 08801 - 0S804
WL599 CYKY-O 4x10 423 RO6P kolejisté kolejiste 08805 - 0S811
WL509.1 | CYKY-J 4x25 5 KS102P Koleji&té (u objektu Stavédia I.) Koleji&té (u objektu Stavédia I.) RE102P RE102P uréen pro pfipojeni zab.
zafizeni v ramci Etapy ¢.1
WS501 | GYKY-J 7x2.,5 20 ROGP Kolejiité (u objektu Stavédia I.) Stavadio I. RO-St.1 stavajiel oviadact fozvadac v budove

Poznamka: projektova dokumentace zahrnuje rezervu kabelovych vymér pro ucely pripadnych diléich pieloZek dotéené kabelizace v rozsahu: kabel AYKY 4x150 - AYKY 4x240 = 100m, AYKY 4x25 - AYKY 4x50 = 100m, CYKY 4x4 - CYKY 4x16 = 100m - realizace
bude provedena dle stavbou zjisténého stavu a provedeni dotéené kabelizace (sondy, zemni prace apod.)




