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Před vybouráním otvoru
osadit 3xIPE200 dl.1,4m

(min uložení 250mm)
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Před vybouráním otvoru
osadit 2xIPE80 dl.1,35m
(min uložení 275mm)
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Poznámky:
1) Nosné překlady IPE80 v nenosné příčce jsou navrženy pouze na vynesení zdiva nenosné příčky

nad překladem = nenosná příčka nebude staticky podpírat stropní (ani jinou) konstrukci nad ní!
Nenosná příčka bude dozděna těsně pod stropní konstrukci (minimální výška mezery 50mm) a
případná mezera bude vyplněna vlepeným pruhem stlačitelné minerální vaty. Před samotnou
realizací (po odkrytí podhledu) je nutno ověřit, zda příčka zásadním způsobem nepřispívá k
podepření konstrukcí ve vyšších patrech - pokud ano, pak je nutno kontaktovat projektanta této
části dokumentace a řešení bude po domluvě s investorem upraveno.

2) Bourat lze pouze nezatížené části objektu.
3) Bourání bude probíhat systematicky směrem odzhora dolů.
4) Vybouraný materiál bude ihned po vybourání přesouván pryč z objektu (je nutno zamezit

nadměrnému zatížení stávajících stropů).
5) Překlady musí být osazeny na rovný nosný podklad (např. cementové lůžko na stávajícím zdivu).

Překlady budou v místě uložení zabetonovány do stěny. Stejně tak bude dobetonována mezera
mezi nosnými překlady IPE200 a stěnou nad ní.

6) Po celou dobu bourání ve stěnách je nutno, aby pod místem uložení překladů byla po celou dobu
nenarušená svislá nosná konstrukce.

7) Je nutno dodržovat další poznámky a postupy uvedené přímo ve výkresech a v technichké zprávě!
8) Všechny rozměry je nutno ověřit na stavbě. V případě většího nesouladu, předpokladů návrhu v PD

s realitou na stavbě, bude kontaktován autor PD a návrh bude upraven.
9) Nejde o dílenskou dokumentaci.
10) V průběhu stavebních úprav je nutno dodržovat všeobecně platné předpisy týkající se BOZP.
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Před vybouráním otvoru
osadit 3xIPE200 dl.1,4m
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formát

ENEX GROUP s.r.o.,
Thunovská 179/12, 118 00 Praha - Malá Strana, SCHRÁNKA: sd839kg
IČ:27223663

Ing. Petr Legner

Ing. Radoslav Štěpánek

číslo výkresu

datum

vypracoval

autor a zodpovědný projektant

akce

stavebník

měřítko

výkres

leden 2021

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,
Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
IČO:70994234, datová schránka:uccchjm

Bytové jednotky OŘ Brno - PD oprava (byty Ivanovice na Hané)
Ivanovice na Hané č.p. 67,
okres Vyškov, Jihomoravský kraj
parcelní číslo: 1982
Katastrální území: Ivanovice na Hané

DSP + PDPS 02
PŮDORYS A ŘEZ BYTOVÉ JEDNOTKY
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Materiál:
OCEL S235
BETON C25/30

PŮDORYS BYTOVÉ JEDNOTKY
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ŘEZ BYTOVOU JEDNOTKOU A-A´
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