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1. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Misto stavby: ZST. IVANOVICE NA HANE C.P. 67

Nézev stavby: OPRAVY BYTOVYCH JEDNOTEK OR BRNO -
VB ZST. IVANOVICE NA HANE STAVBA C.P. 67

Investor: Spréva Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Pokud by byl pfi opravé zapotrebi zasah do fakturacniho méfeni (poruseni plomby, potieba demontaze
plynoméru apod.) je nutné toto nejdfive projednat s distributorem. Zajisti SZ OR Brno, p. Rychla,
tel. 724 879 037, prosim o kontaktovani v pfipadé potreby.

2.

CHARAKTER STAVBY

Projekt je provadéci dokumentaci pro profese zdravotné technické instalace — rozvod plynu ve
stavajicim objektu v obci Ivanovice na Hané.

vVVyvy &

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

stavebni vykresy ze dne 15.02.2020

CSNEN 1775 Vnitfni plynovody

technicka pravidla TPG 702 01, 702 03, 702 04, 702 06, 921 01, 921 21, 700 21,
TPG 700 24, 905 01

PLYNOVOD

4.1 Udaje o projektovanych kapacitach

NTL vnitfni rozvod — dimenze a jejich délky:
POCet HUP: ..o DN25 ., 1 ks

4.2 Bilance spotfeby plynu

Bilance potfeby plynu v byt. jednotce:

Vytapéni:

Celkem ro¢ni potfeba zemniho plynu:

QUTOK ettt en et ae e rens 5600 m3/ rok
Hodinové maximum:

QROG.MAX .. 4,16 m3/ hod
Hodinové minimum

L@ 000 1111 TSRS 1,0 m3/ hod
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4.3

4.4

4.5

4.6

Dotéené pozemky stavbou

k.U. Holubice
parc.C. majitel — vlastnik
1982 Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Zdavodnéni stavebné technického feseni stavby

Pfedlozené stavebné technické feSeni, bylo provedeno na zakladé vyhodnoceni zjisténych
skutecnosti pfi stavebné technickém prizkumu v objektu, a na zékladé technickych norem a
pfedpisu, vztahujicich se k feSené problematice.

Vyznamnym zjisténim pro navrh celkové koncepce je to, Ze v zajmové lokalité, kam je
pfiveden zemni plyn - parc.¢. 1982 - je rozvod stavajiciho vnitfniho ntl. plynovodu.

V daném feSeni se tedy jedna o:

Jedna se ve smyslu zak. C. 458/1000 Sb. a jeho novely ¢. 158/2009 Sb. o
PLYNARENSKE ZARIZENI - OPZ.

Technické reseni stavby

Vnitfni plynovod bude tvofen z trub médénych polotvrdych spojovanych lisovanim, dimenze
dle vykresové dokumentace. Montaz plynovodu bude provedena dle uvedenych norem a
technickych pravidel.

Potrubi bude vedeno Castecné volné po sténé a CasteCné v drazce ve zdivu v poloze dle
vykresové dokumentace.

Drazka bude vymazéna maltou s pfidanim vodniho skla tak, aby byla smérem do zdiva
plynotésné a potrubi bude zajisténo proti mechanickému poruseni.

VoIné vedené potrubi bude kotveno v rozebiratelnych zavitovych pfichytkach ke zdivu.
Vedeni potrubi bude upraveno dle TD G 700 01. Mimo uzavérd ve stavajici plynomérné
skfini, budou osazeny uzavéry — kulové kohouty s protipoZarni armaturou — DN 3/4“ pfed
kotlem a DN 1/2“ pfed plynovym sporakem. Potrubi vnitfniho plynovodu bude vyspadovano
s minimalnim spadem 0,2 % smérem ke spotrebictm.

Pfi prichodu potrubi zdi bude potrubi opatfeno chranickou ze stejného materialu jako viastni
potrubi.

Chranicka bude pfesahovat konstrukci (pfipadné dno drazky) o 10 mm na kazdou stranu a
bude utésnéna trvale plastickym tmelem. Rozvod plynu z médéného potrubi neni tfeba
opatfovat natérem, pouze pfed vstupem do chranicky bude potrubi oznaceno Zlutou paskou.

Tlakové zkousky

Tlakové zkousky rozvodd ZP budou provadény presné podle predepsanych postupt CSN
EN 1775, CSN EN 12327 a podle TPG 704 01. Zkousky bude provadét opravnéna osoba,
ktera zodpovida za jejich pribéh a vystavi o zkouskach pfedepsany protokol.

Kvalitu spoje potrubi zkontroluje vizualné bezprostfedné po jeho dokonceni pracovnik, ktery
spoj proved|.

Nepfipustné povrchové vady neprodlené odstrani.

Po dokonceni NTL plynovodu se provede zkouska pevnosti a tésnosti vzduchem zkuSebnim
pfetiakem 15kPa, coz je tlak vétSi nez 2,5 nasobek provozniho tlaku. Pfed zapocetim
zkou$ky bude plynovod min. 1 hodinu pod zkuSebnim pretlakem. ZkouSeny usek plynovodu
se povazuje za tésny, pokud v ném béhem 30-ti minut nedojde k poklesu tlaku.
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Tésnost armatur a rozebiratelnych spoju se ovéfi pénotvornym roztokem nebo jinym
vhodnym zpusobem.

Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud nedojde ke zméné pretlaku vlivem uniku zkuSebniho
média a nebyly zjistény netésnosti spoj.

O provedenych tlakovych a tésnostnich zkouskach provede montézni firma pfislusné zapisy.
Nebude-li plynovod uveden do provozu do 6 mésict od provedeni zkouSek, musi se tlakova
zkou$ka a zkou$ka tésnosti opakovat pfed uvedenim plynovodu do provozu za pfedpokladu,
Ze plynovod po celou dobu neni udrzovan pod tlakem inertniho plynu nebo vzduchu, ktery
odpovida budoucimu provoznimu pretlaku. Jakost potrubi bude doloZena hutnim atestem s
vysledky pfedepsanych zkouSek. Jakost armatur a pfidavného materialu pro svafovani bude
doloZena osvédcenim o jakosti a kompletnosti véetné prohlaSeni o shodé vSech pouzitych
vyrobku. V prabéhu zkouSky nesmi byt na plynovodu provadény zadné prace nebo zésahy,
které by mohlo ovlivnit pribéh a vysledek zkousky.

PFi pfejimce obdrzi budouci provozovatel vykresy skuteCného provedeni stavby, opravnéni
organizace k montazi plynarenskych zafizeni, revizni zpravu plynarenského zafizeni, zapisy
o provedenych zkouskach, atesty potrubi a armatur.

5. ZAVER

V8echny platné pfedpisy a normy jsou pro stavbu zavazné. Pfi provadéni stavebnich praci musi byt
dodrzovany predpisy bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci. Prace smi provadét pouze odborna
firma s odpovidajici zplsobilosti. Pfi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno
dodrzovat véechny zavazné &lanky platnych CSN a predpisti BOZ.

Jedna se zejména o tyto pfedpisy:

Vyhlagka &. 601/2006 Sb. kterou se zruduje vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského
bafského Uradu €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve
znéni vyhlasky &. 363/2005 Sb., a vyhlaska &. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského UFadu
bezpeénosti prace a Ceského bafského Gfadu €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich

Vyhlaska &.48/1982 se zménami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb. Ceského
Ufadu bezpecnosti prace

VIadni nafizeni €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
VyhlaSka 268/2009 Sb. ve znéni vyhladky 20/2012 Sb., o technickych poZadavcich na stavby
CSN 269030 - Skladovani — zasady bezpe&né manipulace aj.

V Teplicich 10/2020 Jaroslav Bilsky
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