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1.VSeobecné

Stavebné upraveny byt bude vytapén ustfednim teplovodnim vytapénim
s nucenym obéhem o teplotnim spadu 70/50°C.
Zdrojem tepla bude nasténny kondenzacni kotel. Palivem bude zemni plyn.

2.Podklady pro vypracovani projektu

- stavebni vykresy
- pfedpisy,vyhlasky, CSN

3.Tepelna bilance

Tepelny vykon byl vypogitan dle CSN EN 12831 na zakladé piedlozenych
stavebnich konstrukci pro oblastni venkovni teplotu  tg=-12 0C. Qrv=9.21 kW
Instalovany vykon - Q= 10,71 kW

4.Popis zarizeni
4.1 Zdroj tepla

Jako zdroj tepla a ohfevu TV navrhuji osadit nasténny plynovy kondenzaéni kotel
v provedeni kombi s ohfevem teplé vody pomoci deskového vyméniku (mnozstvi TV je
9 I/min) s elektronickym zapalovanim o vykonu 6.6 — 22.5 kW. Pro ohfev TV bude max
vykon kotle 29.7 kW.

Kotel diky vyspélé kondenzacni technologii dosahuji vysoké ucinnosti pfi znatelné
uspofe energie a omezeni emisi.

Kotel obsahuje nerezovy pfedsmésovaci horak, vymeénik tepla ze slitiny hliniku a
kfemiku, plynovy kombinovany ventil s nastavitelnou regulaci tlaku, integrované
automaticky prepinané modulaéni ¢erpadlo, expanzni nadobu o objemu 12 1, pojistny
ventil — 3 bary, zakladni Fidici jednotku s integrovanym hofakovym automatem a
vesSkeré zabezpecovaci prvky.

TFida NOx kotle je 5 (NOx je rovno & méné nez 35.0 mg/kWh). CO je je rovno &i
méné nez 15.0 mg/kWh

4.2 Odkoureni kotle a pfivod spalovaciho vzduchu

Odkoureni kotle bude provedeno koaxialnim koufovodem o priméru 80/125 mm
jako systém TURBO pomoci instalacni sady, pfes stfeSni konstrukci do venkovniho
prostoru.

Odvod spalin bude proveden polyetylenovou trubkou o praméru 80 mm.
Meziprostorem bude pfivadén vétraci a spalovaci vzduch. Systém bude feSen jako
odkoufeni nezavislé na pfivodu vzduchu z mistnosti.

Provedeni spalinové cesty musi byt v souladu s platnou legislativou v dobé
instalace. Pfed uvedenim spotiebi¢e do provozu musi byt provedena revize spalinové
cesty autorizovanou osobou.

Provede odborna kominicka provozovna.
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4.3 Rozvod potrubi

Rozvody potrubi z médi budou vedeny v podlaze a ve zdech.
Potrubi bude tepelné izolovano polyetylenovymi hadicemi o min. t..20 mm
v souladu s vyhlaskou ¢.193/2007 Sb..

4.4 Regulace systemu

Regulace systému bude provedena prostorovym termostatem.

5. Systém vytapéni

Obeéh topné vody zajisti Cerpadlo v kotli.

Otopné4 télesa budou ocelova deskova VENTIL KOMPAKT VK a koupelnové
trubkové.

Soucasti téles VK jsou termostatické ventily fy HEIMEIER, na které budou
osazeny termostatické hlavice.

Na koupelnovém télese bude osazena armatura HM s TRV hlavici.

Termostatické hlavice zajisti mistni regulaci v jednotlivych mistnostech.

Otopna télesa RADIK VK budou napojena pomoci dvoijitych kulovych kohoutd,
které umozni uzavirani jednotlivych téles, bez nutnosti vypousténi celého systému.

6. Pozadavky na profese

Stavebni ¢ast:
- prarazy a prostupy
- drazky v podlaze a ve zdech §.150 * hl. 80 mm

El:

- pripojeni kotle 230V/50Hz
- pfipojeni prostorového termostatu

7. Vypocitana bilance spotreby paliva

Palivo : zemni plyn H = 34.08 MJ/m3
Normovany stupen vyuziti kotld :  az 104 %
Hod.max. : kombi kotle 3.18 m3/ hod

Roéni stiedni : 4164 m3/rok
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8. Bezpecnost prace

P¥i provadéni praci a v budoucim provozu budou dusledné dodrzovany predpisy
vyhladek CUBP &. 48/1982Sb. v&etné prevence rizik jednotlivych dodavatelt dle § 102
ZP, .91/1993Sb. a predpist, souvisejicich s normami CSN.

Vyhrazené zafizeni bude podléhat nalezité revizi, budou provedena ochranna
opatfeni proti dotyku s ¢astmi s nebezpecnym napétim el. proudu.

Bude zabezpecen dostateény pfivod pro svafovani a vétrani.

Vesdkeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi
maji opravnéni k montazi topenarskych zarizeni.

Provozovatelé zafizeni budou sezndmeni s bezpecnostnimi pfedpisy.

Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt provozovatel zafizeni seznamen s obsluhou
zafizeni za v8ech provoznich podminek. Se zafizenim bude dodana potfebna technicka
dokumentace a zaruéni podminky.

Tlakové a topné zkouSky budou provedeny v zavislosti na provoznich
podminkach provozovatele. O provedenych zkouSkach budou vystaveny patficné
protokoly.

PFi provadéni praci je nutné dodrZovat predpisy, zejména:

C1.1/87/85Sb. zékona 114/59 UT vyhlasky,&l.8/69- Vynos MSV, kterym se vydavaji
pravidla BOZ, zakon ¢.133/85 o pozarni ochrané, B4- predpisy pfipracich topenarskych
a zednickych

9. Zaver

Po montéZi zafizeni je nutné systém dokonale proplachnout a provést zkousky
zafizeni — zkousku tésnosti a provozni zkousku, ktera se déli na dilataéni a topnou
zkoudku presné dle CSN 060310.

Montaz termostatického ventilu a hlavice bude provadéna dle projektové
dokumentace a montéznich pfedpist dodavatelu jednotlivych komponent a zafizeni.
Veskeré zmény oproti pfedlozené dokumentaci budou projektantem a investorem
odsouhlaseny a potvrzeny zdpisem v montaznim deniku.

Po skon&ené montazi bude dle CSN 06 0310 provedeno proplachnuti zafizeni-
provadi se po dobu 24hod pfi zapnutych obé&hovych Eerpadlech. Vycisténi a
proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni bude sepsan zapis
ve stavebnim deniku. Déle bude provedena zkous$ka tésnosti tlakem na nejvyssi
dovoleny pretlak 0,3 MPa,soustava bude natlakovana po dobu 6 hod-neobjevi-li se po
tuto dobu netésnost,lze zkousSku povazovat za uspésnou.

Posledni zkouskou zafizeni je provozni zkouska-dilata¢ni a topna. PFi dilata¢ni
zkousce se systém 2x opakované ohfeje na nejvy$si pracovni teplotu(70°C) a necha
vychladnout na pokojovou teplotu.Kontroluji se netésnosti pfipadné jiné zavady-

o dilataéni zkousSce se zapi$e zapis do stavebniho deniku.

Topna zkouska se provede v prabéhu otopného obdobi v rozsahu 24 hod-
kontroluje se schopnost systému dosdhnout pozadovanych tepelnych a tlakovych
parametrd a spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni. Topna zkouska se provadi
za Ucasti investora-po ukon&eni topné zkousky je sepsan protokol.

Termostatické hlavice se musi montovat az po proplachnuti systému.
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