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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DOZ  ...........  Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení  

EOV  ............  Elektrický ohřev výměn 

GVD  ...........  Grafikon vlakové dopravy 

HZS SŽ  .......  Hasičská záchranná služba Správy železnic, státní organizace 

IGP .............  Inženýrskogeologický průzkum 

JOP  ............  Jednotné obslužné pracoviště 

PZZ  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení 

TZZ  ............  Traťové zabezpečovací zařízení 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce ŽST Nový Bor“ je:  
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a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zvýšení kvality odbavení cestujících v oblasti osobní dopravy a dosažení 

standardů evropských železnic. Současně se stavbou nahradí či uvedou do požadovaného 

normového stavu také některá další dožitá nebo funkčně již nevyhovující provozní 

zařízení a objekty. Hlavní přínos stavby je především výrazné zvýšení kultury pro pobyt 

cestující veřejnosti a snížení provozních nákladů. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod 

čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 

a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 

na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.  

1.2.2 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.5 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Česká Lípa hl.n. – Jedlová. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631500683 

Kraj Liberecký 

Okres Česká Lípa 

Katastrální území Nový Bor, Arnultovice u Nového Boru, Svor 

Správce OŘ Hradec Králové 
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Údaje o trati 

Traťový úsek Česká Lípa 

hl.n. – 

Nový Bor 

ŽST Nový 

Bor 

ŽST Nový 

Bor – vl. 

CRYSTALEX 

ŽST Nový 

Bor – 

Svor 

ŽST Svor 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní Celostátní Celostátní Celostátní Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5, F3 P5, F3 P5, F3 P5, F3 P5, F3 

Součást sítě TEN-T NE NE NE NE NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 465 465 465 465 465 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 540B 540B 540B 540B 540B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 80 80 80 80 80 

Číslo traťového a definičního úseku 1101 16 1101 J1 1101 JA 1101 20 1101 K1 

Traťová třída zatížení C3 C3 C3 C3 C3 

Maximální traťová rychlost Do 70 

km/hod 

Do 70 

km/hod 

Do 70 

km/hod 

Do 70 

km/hod 

Do 70 

km/hod 

Trakční soustava Nezávislá Nezávislá Nezávislá Nezávislá Nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 1 1 1 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu „Rekonstrukce ŽST Nový Bor“, zpracovatel Valbek, spol. s.r.o., 03/2022 

2.1.2 Geodetické a mapové podklady do hranic dráhy v TÚ 1101 v KM 056,200 – 062,200 dodá 

SŽG. 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Zápis z Centrální komise MD, uskutečněn 08. 03. 2022, zápis schválen 14. 03. 2022 

2.2.2 Schvalovací doložka Ministerstva dopravy ze dne 17. 03. 2022 

Podklady budou předány vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011. 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu. 

4.1.3 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.4 Součástí projektu bude také zpracování energetického posudku v souladu s vyhláškou o 

energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie č. 

141/2021. Součástí takto zpracovaného energetického posudku bude ekologické 

hodnocení, které se provádí na základě posouzení výše emisí CO2 výchozího nebo 

referenčního stavu a stavu po realizaci navržených opatření. 
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4.1.5 Texty odstavců 3.3.2, 3.3.3, 3.3.8, 3.3.9 a 3.3.12 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší 

a nahrazují se následujícím zněním: 

„3.3.2 Součástí Díla u Dokumentace DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude také 

smluvní zajištění (majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů 

pro staveniště včetně nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště): 

 na výkupy a zatížení nemovitých věcí (tzv. trvalé zábory): 

- smlouvy o převodu nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků 

a staveb, nejsou-li součástí pozemku), součástí a příslušenství včetně 

strojů nebo jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 zákona 

89/2012 Sb. [21], uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými 

osobami) trvale dotčených nemovitých věcí včetně zajištění jejich 

ověřeného podpisu (kupní smlouvy a smlouvy převodu 

práva/příslušnosti hospodaření s majetkem státu), 

- souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem dle stavebního 

zákona [1],  

- smlouvy o umístění a provedení stavby, smlouvy o výpůjčce, či 

obdobného charakteru, včetně závazku uzavřít po skončení stavby na 

zastavěné pozemky smlouvu o převodu nemovitých věcí, v případech 

kdy z časových důvodů nelze uzavřít smlouvy o převodu vlastnického 

práva a vlastník souhlasí s převodem (např. ČD, kraj, obec), 

- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti či 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k nemovité věci nebo 

její části uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo 

smlouvy o plnění mající povahu věcného břemene – služebnosti,  

- smlouvy o právu stavby pro vyvolané investice, pokud stavba má být 

umístěna na cizím pozemku 

 na nájmy pro účely stavby (dočasné zábory): 

- smlouvy na dočasné zábory stavbou dotčených nemovitých věcí nebo 

jejich částí (týká se pouze dočasných záborů souvisejících 

s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby DUSP 

a DSP – Zásady organizace výstavby (ZOV)), zejména nájemní 

smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 

provedení stavby,  

 na demolice: 

- smlouvy o právu k stavebním úpravám nebo demolici cizích objektů 

(mimo majetek SŽ), 

 na investice vyvolané stavbou: 

- smlouvy o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle 

energetického zákona [16] a sítí elektronických komunikací dle zákona 

o elektronických komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení 

či dopravní infrastruktury, 

- smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli 

dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky 

převzetí těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů 

a v případě přeložky pozemní komunikace budou obsahovat způsob 

a podmínky převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich částí, 

do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů dle zákona 

o pozemních komunikacích [20]. 

 Výše uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnými právními 

předpisy a dle pokynů a podkladů (viz 3.3.12 těchto VTP) Objednatele. 

3.3.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen v případě trvale 

dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li 

součástí pozemku) před přípravou první kupní smlouvy zjistit od Objednatele, 

zda se na stavbu aplikuje zákon č. 416/2009 Sb. [28].“ 
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„3.3.8 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28], může 

být na tzv. trvalý zábor uzavřena pouze kupní smlouva dle samostatného 

vzoru poskytnutého Objednatelem a její doručení dotčenému vlastníkovi musí 

být prokázáno. Pokud bude nemovitá věc vlastněna spoluvlastníky, bude 

každému spoluvlastníkovi předložen samostatný návrh kupní smlouvy na 

převod spoluvlastnického podílu. S vlastníkem nemovité věci nelze uzavřít 

smlouvu o právu provést stavbu ani smlouvu o smlouvě budoucí kupní. 

Výjimku z tohoto pravidla představují právnické osoby hospodařící s majetkem 

státu, kraje popř. obce. 

3.3.9 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb. [28] 

a vlastník nesouhlasí se zřízením budoucího věcného břemena, musí být 

vlastníkovi zaslána (doloženo doručení) smlouva o zřízení věcného břemena, 

včetně geometrického plánu pro vyznačení věcného břemena vyhotoveného 

v souladu s Dokumentací.“ 

„3.3.12 Pro smluvní zajištění (viz 3.3.2, 3.3.3 těchto VTP) poskytne Objednatel 

Zhotoviteli součinnost při uzavírání smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na 

jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne Zhotoviteli i součinnost při výběru 

znalce v oboru oceňování nemovitostí, kteří se Zhotovitelem smluvně zajistí 

zpracování potřebných posudků pro smluvní agendu majetkoprávní části. 

Cena stanovená znaleckým posudkem bude vždy uvedena bez DPH. Zhotovitel 

je povinen jednat proaktivně a smluvní dokumentaci zaslanou vlastníkovi 

s vlastníkem osobně projednat tak, aby byly vypořádány případné připomínky 

vlastníka s cílem dosáhnout uzavření příslušné smlouvy. Pokud se Zhotoviteli 

nepodaří ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu na 

uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít smlouvu 

o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, a to ani po projednání připomínek 

vlastníka ke smlouvě a zaslání dopisu před vyvlastněním dle vzoru, předá 

Zhotovitel Objednateli dle jeho požadavku veškeré podklady pro podání 

žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení.“ 

4.1.6 Všechny odstavce v článku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 

následujícím zněním: 

„3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti 

Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem 

Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona 

č. 360/1992 Sb. [5]. Náplň práce AD je uvedena v Příloze B Kapitoly 1 

TKP [74].“ 

4.1.7 Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: 

„7.1.1  Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 9) ZP 

Přílohy č. 1 směrnice MD č. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. přílohy P2 směrnice 

SŽ SM011 [76]. Nad rámec specifikace odpadového hospodářství Zhotovitel 

připraví dle článku 9 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, 

čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ SM096“), 

podklady ke vzorkování železničního tělesa (zeminy) a kolejového lože pro 

zařazení druhu odpadů ve stupni ZP podle části 1.1 Metodického návodu 

Správy železnic k problematice vzorkování železničního lože v rámci přípravy 

a realizace staveb (dále jen „Metodický návod – vzorkování“) uvedeného 

v příloze B.3, která je součástí směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.8 Texty odstavců 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší 

a nahrazují se následujícím zněním: 

„7.2.20  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 

lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUR podle dle článku 9 

směrnice SŽ SM096 a části 2.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 

v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 
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7.2.21  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 

ve stupni DUR podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 2.2 Metodického 

návodu – vzorkování uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.22  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 

lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 

9 směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 

v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.23  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 

ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 

Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 

SŽ SM096.“ 

4.1.9 Text odstavců 7.3.16 a 7.3.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 

následujícím zněním: 

„7.3.16  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 

lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 

směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 

v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.3.17  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 

ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 

Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 

SŽ SM096.“ 

4.1.10 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.11 Stupeň dokumentace DUSP+PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 

traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 

souboru (viz příloha 7.1.6 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval 

a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 

schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření schvalovacího souboru přehledu odkazů 

(tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside 

Approval. Tato část bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto 

souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných 

částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.1.12 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 

účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G“ - položka je měřena geodeticky). 

Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 

příslušných položek.  

4.1.13 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 

Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 

po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  

https://www.era.europa.eu/
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4.1.14 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.15 Text odrážky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

„a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. IvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů“ 

4.1.16 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 proběhne 

na médiu: DVD.  

4.1.17 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 

Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 

uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.7 těchto ZTP. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Zpracování dopravní technologie bude vycházet ze schváleného Záměru projektu. 

4.2.2 Na základě rozsahu dopravy bude vypracován GVD. 

4.2.3 Budou uvedeny parametry typových vlaků. 

4.2.4 Výhledový rozsah a organizace osobní dopravy budou vycházet ze stávajícího stavu 

s potvrzením údajů ze strany objednatelů dopravy. Veškeré tyto vstupy následně potvrdí 

SŽ GŘ O26. Přehled frekvence cestujících zajistí Zhotovitel dokumentace. 

4.2.5 Zhotovitel prověří obrácený způsob křižování vlaků ve stanici, vzhledem k navrženému 

umístění centrálního přechodu k nástupištím u koleje č. 1 a č. 3 a zkrátí tak dobu 

křižování. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 V mezistaničním úseku Česká Lípa hl.n. - Skalice u České Lípy 

a v mezistaničním úseku Skalice u České Lípy – Nový Bor bylo v rámci stavby 

„Modernizace ŽST Česká Lípa“ zřízeno traťové zabezpečovací zařízení 3. 

kategorie automatické hradlo s návěstním bodem na trati. 

4.3.1.2 V ŽST Nový Bor je vybudováno staniční zabezpečovací zařízení 2. kategorie 

TEST 13 z roku 1999. Do stanice byla zaústěna vlečka Crystalex Nový Bor, 

a to výhybkou č.8. Tato vlečka č. 3146 byla k 30. 11. 2018 úředně zrušena. 

4.3.1.3 V ŽST Svor je vybudováno staniční zabezpečovací zařízení 2. kategorie TEST 

10 z roku 1994. 

4.3.1.4 V mezistaničním úseku Nový Bor - Svor je zřízeno od roku 2010 traťové 

zabezpečovací zařízení 2. kategorie, reléový poloautomatický blok RPB-88. 

4.3.1.5 V předmětném úseku se nachází tato PZZ: 

 P3253   km 57,388  PZS 3ZNI 

 P3254  km 57,692  PZS 3ZNI 

 P3255  km 57,784  PZS 3ZNI 

 P3256  km 60,400 PZM 2 
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4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Zhotovitel zajistí, aby všechny prvky systému ETCS L1 LS byly nainstalovány 

a příslušně aktivovány v ŽST Nový Bor již v době ukončení realizace stavby 

„Rekonstrukce ŽST Nový Bor“. 

4.3.2.2 PS 01-01-11 ŽST Nový Bor, SZZ 

(a) V ŽST Nový Bor bude na novou konfiguraci kolejiště zřízeno nové staniční 

zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 – elektronické 

stavědlo decentralizovaného typu s řídící částí v ŽST Česká Lípa hl.n.  

(b) Výhybky budou zabezpečeny elektromotorickými přestavníky dle dopravní 

technologie.  

(c) Všechna návěstidla v ŽST budou nová, světelná. Hlavní návěstidla 

a seřaďovací návěstidla, kolem kterých nejsou vedeny vlakové cesty, 

budou stožárová, seřaďovací návěstidla, kolem kterých jsou vedeny 

vlakové cesty, budou trpasličí. Světelná seřaďovací návěstidla ve funkci 

označníku budou zřízena jako stožárová.  

(d) Volnost úseků bude zjišťována počítači náprav.  

(e) Pro napájení elektronického stavědla bude v rámci tohoto PS zřízen 

napájecí zdroj. Ovládání elektronického stavědla bude z pracoviště JOP 

v DK ŽST Česká Lípa hl.n. Vnitřní část zařízení bude umístěna v nové 

stavědlové ústředně.  

(f) Staniční zabezpečovací zařízení bude v součinnosti s traťovým 

zabezpečovacím zařízením v sousedních mezistaničních úsecích. V úseku 

Česká Lípa hl. n. – Nový Bor bude ponecháno stávající TZZ s návěstním 

bodem na trati. 

(g) V obvodu stanice budou po modernizaci tři přejezdy, které budou v rámci 

tohoto PS upraveny: 

(h) Přejezd „A“ v km 57,388 (P3253, sběrná komunikace) bude nově značen 

jako „N1“, bude zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením (reléovým s elektronickými prvky) kategorie PZS 3ZBI s celými 

závorami. 

(i) Přejezd „B“ v km 57,692 (P3254, obslužná komunikace) bude nově značen 

jako „N2“, bude zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením (reléovým s elektronickými prvky) kategorie PZS 3ZBI s celými 

závorami. 

(j) Přejezd „C“ v km 57,784 (P3255, obslužná komunikace) bude nově značen 

jako „N3“, bude zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením (reléovým s elektronickými prvky) kategorie PZS 3ZBI s celými 

závorami. 

(k) Ve stanici bude dále zřízen centrální přechod pro cestující zajištěné pomocí 

VZPK dle TS 1/2018-Z. Zřízení VZPK bude řešeno v rámci tohoto PS. 

Stanice bude osazena také systémem výstrahy při nedovoleném projetí 

návěstidla (VNPN) s vazbou na GSM-R. 

(l) Veškerá nově budovaná zabezpečovací zařízení budou vybavena 

diagnostikou dle TS 2/2007-Z s přenosem diagnostických dat do míst 

soustředění údržby a na pracoviště Správy železnic, státní organizace. 

(m)Navržený koncept realizace staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Nový 

Bor formou decentralizované úrovně s řídicí částí v ŽST Česká Lípa musí 

umožňovat použití různých záložních pracovišť v souladu s pokynem PO-

01/2021-GŘ. 

4.3.2.3 PS 02-01-21 Nový Bor – Svor, TZZ 

(a) V traťovém úseku Nový Bor – Svor bude zřízeno traťové zabezpečovací 

zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 – (integrované) automatické hradlo 

bez hradla na trati.  



 

 

10/29 
„Rekonstrukce ŽST Nový Bor“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  
 

 

(b) Traťové zabezpečovací zařízení bude v součinnosti se staničním 

zabezpečovacím zařízením v sousedních stanicích úseku.  

(c) Kontrola volnosti mezistaničního úseku bude zjišťována pomocí počítačů 

náprav.  

(d) Vnitřní část traťového zabezpečovacího zařízení bude včetně potřebných 

vazeb umístěna v ŽST Nový Bor ve stavědlové ústředně a je obsahem PS 

staničního zabezpečovacího zařízení a v ŽST Svor bude umístěna ve 

stávající technologické místnosti a bude součástí tohoto PS.  

(e) Napájení TZZ bude zajištěno ze staničních zabezpečovacích zařízení. Pro 

nové TZZ bude položena nová kabelizace. 

(f) V traťovém úseku bude po rekonstrukci jeden přejezd, který bude v rámci 

tohoto PS upraven: 

(g) Přejezd v km 60,400 (P3256, komunikace IV. třídy) bude nově značen 

jako „NS1“, bude zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím 

zařízením (reléovým s elektronickými prvky) kategorie PZS 3SBI.  

(h) Vybudování nového TZZ v úseku Nový Bor – Svor si vyžádá nevyhnutelné 

úpravy staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Svor. Bude zřízena skříň 

nového TZZ a zřízena úvazka na SZZ. Umístění zařízení bude ve stávající 

technologické místnosti. Na indikační desku budou doplněny kontrolní 

a indikační prvky nového TZZ. 

4.3.2.4 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.2.5 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.2.6 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 

břevnových svítilen na: 

 silnicích I. a II. třídy, 

 místních komunikacích funkční třídy B, 

 pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 

nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově 

zřizované přejezdy. 

4.3.2.7 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 

komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 

s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 

pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 

7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 

uveden v Dokumentaci. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V ŽST Nový Bor se z hlediska sdělovacího zařízení nachází zapojovač od firmy 

ELSVO MOST MTZ 10/1, náhradní telefonní zapojovač svírkový, systém-

hodinový opakovač včetně podružných hodin, rozhlas pro cestující Z300W 

ELSVO a rozhlas pro posun se soupravou FONIK a soupravou OP5. Nachází se 

zde také informační systém Pragotron. 

4.4.1.2 Z hlediska kabelizace byl v rámci stavby „Modernizace ŽST Česká Lípa“ 

položen optický kabel 36 vláken SM a metalický traťový kabel TCEPKPFLEZE 
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15XN 0,8 z ŽST Česká Lípa do ŽST Nový Bor. V celém úseku Česká Lípa – 

Jedlová je provozován stávající dálkový kabel DK 40 DCKQPV 1XV 1,3+10DM 

0,9. 

4.4.1.3 V Zast. Česká Lípa Střelnice je zřízen informační systém a rozhlasové zařízení, 

v Zast. Skalice u České Lípy je zřízeno rozhlasové zařízení. V ŽST Nový Bor je 

provozován systém MRS. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 PS 01-02-11 ŽST Nový Bor, místní kabelizace  

V ŽST Nový Bor bude navržena nová místní kabelizace k jednotlivým prvkům 

v kolejišti. Pro připojení jednotlivých rozvaděčů EOV a osvětlení bude navržena 

HDPE trubka a optický kabel. Veškerá nově instalovaná kabelizace bude 

zaústěna do nově zřízené místnosti pro sdělovací techniku, která bude 

připravena v rámci úprav staniční budovy. Nově vzniklá sdělovací místnost 

(SM) 0P28 bude kabelově propojena se stávající SM 0P36 (ČD-Telematika) 

včetně zakončení. Stávající skříň Intranetu, umístěná v pokladnách, bude 

přemístěna do nové SM OP28. 

4.4.2.2 PS 01-02-12 ŽST Nový Bor, ochrana stávajících inženýrských sítí  

V rámci tohoto souboru dojde k případné ochraně stávajících sdělovacích 

inženýrských sítí, které nejsou v majetku Správy železnic. 

4.4.2.3 PS 02-02-51 Nový Bor – Svor, traťový kabel  

Stávající traťové kabely budou zachovány a nově doplněny o traťový kabel 

15XN 0,8 TCEPKPFLEZE pro budoucí napojení na plánované záložní 

dispečerské pracoviště v Rumburku. Stávající kabely budou v průběhu 

stavebních úprav ochráněny proti poškození, případně dle potřeby přeloženy 

do nové polohy. V trase Česká Lípa – Jedlová se nachází také DK zajišťující 

provoz sdělovací a zabezpečovací techniky v oblasti Šluknovského výběžku. 

Před zahájením zpracování je nutné požádat o stanovisko ČD-Telematika a.s. 

a správce. 

4.4.2.4 PS 02-02-52 Nový Bor – Svor, optický kabel  

V traťovém úseku Nový Bor – Svor bude navržen nový optický kabel 72 vláken 

SM. Součástí pokládky budou zřízeny HDPE trubky (modrá provozní pro 

uložení instalovaného optického kabelu a černá rezervní pro případné budoucí 

využití). Dále bude položena HDPE trubka, do které bude uložen traťový 

optický kabel (TOK) o kapacitě 48 vláken. 

4.4.2.5 PS 09-02-51 Česká Lípa – Nový Bor, úprava kabelizace pro GSM-R  

Na základě radiového plánování GSM-R bude navrženo umístění BTS stanic 

v rámci traťového úseku Česká Lípa – Svor. V rámci tohoto objektu bude 

provedena úprava stávající kabelizace v úseku Česká Lípa – Nový Bor pro 

napojení BTS stanic do optické komunikační sítě. Pro napojení BTS stanic bude 

využit stávající dálkový optický kabel, který bude nově využit jako traťový 

optický kabel. V tomto úseku bude dále doplněn nový dálkový optický kabel 

o kapacitě 72 vláken SM. 

4.4.2.6 PS 00-02-91 Česká Lípa – Svor, přenosový systém IP/MPLS  

V úseku Česká Lípa – Svor bude navržen přenosový systém IP/MPLS s emulací 

E1 s přístupovým přepínačem na třetí vrstvě v ŽST Nový Bor připojený 

ke stávajícímu agregačnímu přepínači/směrovači v České Lípě. Součástí bude 

také návrh na případné doplnění dispečerského pracoviště v ŽST Česká Lípa 

odpovídajícím sdělovacím zařízením. Pro GSM-R bude zřízen samostatný 

přenosový systém IP/MPLS. Technologie IP/MPLS bude umístěna v nové SM 

0P28. SM je potřeba osadit klimatizační jednotku pro zajištění stabilního 

provozního prostředí. Klimatizační jednotka bude připojena k systému DDTS 

a bude umožnovat přenos provozních a poruchových stavů.  
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4.4.2.7 PS 01-02-91 ŽST Nový Bor, DDTS  

Pro diagnostiku technologických zařízení bude navržen systém dálkové 

diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS) dle ZS 

2/2008-ZSE v platném znění. Veškerá nově instalovaná technologická zařízení 

(sdělovací, zabezpečovací i ostatní technologie) budou připojena k nově 

navrženému integračnímu koncentrátoru, který bude umístěn v ŽST Nový Bor 

a připojen do dispečerského pracoviště v ŽST Česká Lípa. Výstup integračního 

koncentrátoru bude také připojen k integračnímu serveru OŘ HKR umístěném 

v ED Pardubice. Na dispečerském pracovišti v České Lípě bude buď doplněn 

stávající klient o nové informace/povely z/do Nového Boru nebo bude doplněn 

nový klient v případě, že bude zřízeno nové řídicí pracoviště. 

4.4.2.8 PS 01-02-41 ŽST Nový Bor, zajištění technologických prostor (PZTS)  

V rámci úprav staniční budovy budou vyhrazeny nové technologické prostory 

pro umístění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Tyto technologické 

prostory, včetně nových technologických domků PZS, budou chráněny 

poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (PZTS) s čtečkou karet 

služebních průkazů, napojené na centrální databázi uživatelů a přenosem 

stavu do DDTS. Proti požáru bude technologický prostor zajištěn autonomním 

samočinným hasicím zařízením (ASHS) popř. optickokouřovými detektory 

zapojenými do PZTS v závislosti na zapracovaném PBŘ, technologické 

místnosti musí být řešeny jako samostatné požární úseky. V případě potřeby 

budou veřejné prostory vybaveny možností dálkového uzamykání prostor 

včetně akustické výstrahy. 

4.4.2.9 PS 01-02-21 ŽST Nový Bor, rozhlasové zařízení  

V ŽST Nový Bor bude navrženo nové rozhlasové zařízení v IP provedení 

a s hlášením dle jízdy vlaku. Veškerá nově instalovaná zařízení budou 

kompatibilní se zařízením osazeném v úseku DOZ Česká Lípa – ČL Střelnice.  

4.4.2.10 PS 01-02-31 ŽST Nový Bor, Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)  

Bude navržen nový telefonní zapojovač v IP provedení ve zjednodušené formě, 

sdělovací rozvody a hodinové zařízení. Stanice bude také vybavena náhradním 

zapojovačem. Veškerá nově instalovaná zařízení budou kompatibilní se 

zařízením osazeném v úseku DOZ Česká Lípa – ČL Střelnice.  

4.4.2.11 PS 01-02-71 ŽST Nový Bor, informační systém  

Nový informační systém pro cestující bude navržen v plném rozsahu dle 

kategorie „D“ UIC SM122 a v souladu se směrnicí SM118 a grafického manuálu 

této směrnice. Panely informačního systému budou v provedení LED 

grafických displejů (plně barevné LED segmenty) s roztečí bodů 2,9 mm 

a minimálním rastrem 84x84 bodů. Osazeno bude také zařízení jednotného 

času dle nové specifikace SM118 v nových korporátních barvách. 

4.4.2.12 PS 01-02-72 ŽST Nový Bor, kamerový systém  

V ŽST Nový Bor bude navržen nový kamerový systém s kompresní algoritmem 

H.265 pro sledování hran nástupiště, centrálního přechodu k nástupišti 

a prostor pro cestující, včetně přechodu a terminálu pro náhradní autobusovou 

dopravu. Výstup kamerového systému a záznam hlasové komunikace bude 

začleněn do kontrolně analytického centra řízení dopravy (KAC). Kamerový 

systém a záznam hlasové komunikace budou navrženy v souladu s 

dokumentem „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP 

a technologiemi ŽDC“ viz příloha 7.1.7 těchto ZTP. Záznamové zařízení bude 

kompatibilní s MGMT serverem Milestone. 

4.4.2.13 PS 00-02-81 Česká Lípa – Svor, GSM-R  

Na základě radiového plánování GSM-R je navrženo umístění BTS stanic 

v rámci celého traťového úseku Česká Lípa – Svor. Navrhované lokality pro 
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umístění BTS stanic jsou: Česká Lípa, Častolovice, Skalice, Arnultovice a Svor. 

V rámci souvisejících PS bude provedeno napojení nově zřízených BTS stanic 

do přenosového sytému. Pro připojení BTS stanic v úseku Česká Lípa – Nový 

Bor bude využit stávající dálkový optický kabel, který bude využit jako traťový 

optický kabel. V úseku Nový Bor – Svor bude pro připojení BTS stanic využit 

navrhovaný traťový optický kabel. Součástí zpracování tohoto provozního 

souboru bude také doplnění sdělovacího zařízení na dispečerském pracovišti 

ŽST Česká Lípa a doplnění centrální části sítě GSM-R a terminálu GSM-R v ŽST 

Svor. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 ŽST Nový Bor - elektrická přípojka je řešena z KS1 (rozvod ČEZ Distribuce) 

kabelem CYKY 4x50mm2 přes elektroměrový rozváděč RE1 s hlavním jističem 

Hager B/50A/3 a elektroměr (ČEZ) do rozváděče RE4. Z RE4 je přes rozváděč 

RO1 napájeno venkovní osvětlení v kolejišti, které tvoří 34ks osvětlovacích 

stožárů JŽ, ovládání osvětlení je ruční, rok výstavby venkovního osvětlení je 

1969. Stávající staniční zabezpečovací zařízení reléového typu je též napájeno 

z RE4. 

4.5.1.2 Všechny přejezdy v km 57,670 až do km 61,844 jsou bez elektrické přípojky 

NN. SEE nemá žádné zařízení ve správě. Pokud budou přejezdy osazeny 

technologickým zabezpečovacím zařízením je nutno řešit i elektrickou přípojku 

z rozvodu ČEZ Distribuce s jištěním a měřením a přepínačem pro možnost 

připojení mobilního náhradního zdroje. 

4.5.1.3 EOV v ŽST Nový Bor není osazeno.  

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 SO 01-84-01 ŽST Nový Bor, EOV  

Budou osazeny nové ohřevy výhybek a nového rozváděče REOV. 

Předpokládaný počet EOV, které budou nainstalovány v ŽST Nový Bor, je 6 ks. 

Rozvaděč REOV bude napájen z hlavního rozvaděče ve výpravní budově. EOV 

bude zakomponován do systému DDTS. Detaily napájení a ovládání včetně 

zařazení do systému DDTS budou předmětem Dokumentace. 

4.5.2.2 SO 01-85-01 ŽST Nový Bor, temperování souprav vagónů  

U kusé koleje 2c, sloužící k odstavování souprav vozů osobní dopravy bude 

osazen přípojný zásuvkový stojan pro dopravce na temperování vlakových 

souprav. Tento přípojný zásuvkový stojan bude napájen z hlavního rozvaděče 

umístěného ve výpravní budově. Detaily technického řešení a přesné umístění 

budou předmětem Dokumentace. 

4.5.2.3 SO 01-86-01 ŽST Nový Bor, napájení brusírny a strážní budovy  

V rámci těchto SO bude instalováno nové kabelové vedení k napájení brusírny 

a strážního domku. Tyto objekty budou napojeny na jedno kabelové vedení 

přes smyčku. Rozvaděč pro brusírnu a strážní budovu bude napájen z hlavního 

rozvaděče ve výpravní budově. Detaily technického řešení a umístění budou 

řešeny ve stupni DUSP.  

4.5.2.4 SO 01-86-02 ŽST Nový Bor, veřejné osvětlení nástupišť a kolejiště  

Bude instalováno celkem 33 ks nových sklopných stožárů s LED zdroji. 

Rozvaděč RVO bude napájen z hlavního rozvaděče ve výpravní budově. VO 

nástupiště a kolejiště budou zakomponovány do systému DDTS. Návrh 

osvětlení se bude řídit předpisem SŽ E11 a případně i příslušných TKP. Dále 

se bude řídit platnými normami ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2 pro 

osvětlení pracovních prostorů. Detaily napájení a ovládání včetně zařazení do 

systému DDTS budou řešeny v DokumentaciP.  
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4.5.2.5 SO 01-86-03 ŽST Nový Bor, napájení technologií  

Z rozváděče NN bude vyveden napájecí kabel do rozvaděče zabezpečovacího 

zařízení. Rozvaděč pro zab. zař. bude napájen z hlavního rozvaděče ve 

výpravní budově. Na záložní zdroj budou napojeny všechny technologie 

určené k bezpečnému provozu u ŽST Nový Bor v případě výpadku dodávky 

elektřiny. Rozvaděč zabezpečovacího zařízení bude součástí tohoto objektu. 

Detaily napájení a umístění budou řešeny v DokumentaciP. 

4.5.2.6 SO 01-86-04 ŽST Nový Bor, záložní zdroj pro napájení technologií  

Technologické místnosti budou napojeny na dieselagregátový záložní zdroj 

k napájení v případě výpadku el. energie dle směrnice E8 SŽ, s. o. Veškeré 

elektrická zařízení (osvětlení, EOV, zabezpečovací a sdělovací zařízení) budou 

napájeny v případě výpadku ze záložního zdroje o výkonu do 250 kVA, který 

bude umístěn mimo vnitřní prostory nádražní budovy. Dieselagregát bude 

umístěn tak, aby se minimalizoval zdroj hluku, který může být nežádoucí pro 

okolí. Detaily napojení a umístění budou řešeny v Dokumentaci.  

4.5.2.7 SO 01-86-05 ŽST Nový Bor, úprava napájení  

4.5.2.8 Pro ŽST Nový Bor bude přiveden nový napájecí kabel pro napájení nových 

zařízení – nové EOV, osvětlení, napájení zabezpečovacího zařízení, nádražních 

budov aj. Z nejbližší trafostanice spol. ČEZ Distribuce a.s. bude využit rezervní 

vývod pro navýšení energetické bilance, tím pádem nebude potřeba budovat 

novou trafostanici. Z tohoto volného vývodu je možné vyvést kabelové vedení 

do nového hlavního rozváděče ve výpravní budově, ze kterého budou 

napájeny veškeré technologie ŽST Nový Bor. V případě potřeby bude možné 

přeložit stávající přívod o vyšším průřezu do stávající přípojkové skříně 

umístěné u vstupu do nádražní budovy. Detaily napájení budou řešeny 

v Dokumentaci včetně nutných forem konzultací se společnosti ČEZ Distribuce 

a.s. o navýšení příkonu a jeho způsobu provedení.  

4.5.2.9 SO 01-86-06 Napájení P3253 v km 57,388; SO 01-86-07 Napájení P3254 

v km 57,692; SO 01-86-08 Napájení P3255 v km 57,784; SO 02-86-01 

Napájení P3256 v km 60,400  

Napájení jednotlivých přejezdů bude projednáno s ČEZ Distribuce a.s. formou 

navýšení příkonu a nejbližším napojením ze zařízení v jeho správě, tedy 

z nejbližšího přípojného bodu. Z těchto přípojných bodů budou vyvedeny 

kabelové přípojky do rozváděčů pro železniční přejezdy a odtud budou v rámci 

PS zabezpečovacího zařízení vyvedeny kabelové přípojky do reléových domků. 

Z těchto domků posléze k jednotlivým zařízením přejezdů. Vzhledem k blízké 

vzdálenosti prvních tří přejezdů P3253, P3254 a P3255 mohou být vyvedeny 

kabelová vedení z hlavního rozváděče NN ve výpravní budově pro přejezdy 

P3253, P3254 a P3255. Pro vzdálený přejezd P3256 již bude nutné dohodnout 

s ČEZ Distribuce a.s. zřízení přípojného bodu a vyvedení kabelové přípojky 

z nejbližšího zařízení v jeho správě. V blízkosti tohoto přejezdu se nachází 

rodinný dům s přípojkou, ze kterého je možné tento přejezd napojit. 

4.5.2.10 SO 09-86-01 Napájení GSM-R Česká Lípa; SO 09-86-02 Napájení GSM-R 

Častolovice; SO 09-86-03 Napájení GSM-R Skalice; SO 09-86-04 Napájení 

GSM-R Arnultovice; SO 09-86-05 Napájení GSM-R Svor  

Tyto SO řeší napájení GSM-R od nejbližšího zařízení ČEZ Distribuce a.s. 

Napájení bude v DUR a další projektové přípravě projednáno s ČEZ 

z nejbližších přípojných bodů do půl kilometru v jeho správě. Pokud nebude 

umožněno napájení ze zařízení spol. ČEZ Distribuce a.s., budou v nádražních 

budovách vybudovány rozváděče a jednotlivé GSM-R napájecí kabely 

vyvedeny z nich. 
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4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

Směrové poměry:   v úseku se nachází poloměry menší než 300 m  

Traťová rychlost:   max. 70km/hod. 

Materiál žel. svršku:  kolejnice tvaru T a S49, pražce SB5, SB6, SB3 

a dřevěné 

Ostatní:    kolej je částečně svařená a částečně stykovaná  

Dopravny:    ŽST Nový Bor, ŽST Svor 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 V návrhu řešení je respektováno stávající zemní těleso v co největší míře.  

4.6.2.2 Rychlost bude zvýšena díky uvedení kolejového svršku do stavu bez poruch 

GPK a odpovídající předpisu SŽDC S3 a dále pomocí využití vyšších hodnot 

nedostatku převýšení.  

4.6.2.3 Kolej vchází do stanice složeným obloukem o poloměrech R=384-330-420-

380 m. Hlavní staniční kolej č. 1 zůstane ve stávající stopě a ostatní dopravní 

koleje jsou nově všechny v liché skupině nalevo od ní.  

4.6.2.4 Nová konfigurace kolejiště vycházející z potřeb provozu a dopravní 

technologie.  

4.6.2.5 Rekonstrukce začíná v přímé v km 56,200 a končí v km 57,382 ve stávajícím 

ZV č. 11, která bude demontována.  

4.6.2.6 Stávající staniční koleje budou sneseny včetně příslušných výhybek, štěrkové 

lože bude odtěženo ve všech demontovaných kolejích, kde bude pokládán 

nový kolejový rošt.  

4.6.2.7 Kolejové lože stávajících kolejí, kde kolejový rošt pokládán nebude, bude 

po vytržení kolejových polí pouze rozhrnuto a vyrovnáno. 

4.6.2.8 Parametry kolejí v novém stavu budou následující: 

 kolej č. 1: 130 m, kolej 1a: 120 m, obě dopravní pro rychlost V100=70 

km/h, V130=75km/h; 

 kolej č. 2a: 130 m, kolej 2b: 40 m, kolej 2c: 70 m, manipulační, V=40 

km/h; 

 kolej č. 3: 148 m, dopravní, V=60 km/h; 

 kolej č. 5: 400 m, dopravní, V=50(60) km/h.  

4.6.2.9 Osová vzdálenost kolejí 3 a 5 je navržena 5,00 m, mezi 1. a 3. kolejí pak 8,39 

m kvůli dosažení prostoru pro poloostrovní nástupiště. Mezi kolejemi 1a a 2a 

je zachována osová vzdálenost 4,80 m s ohledem na stávající manipulační 

místo a jeho rozměry pro účely RID.  

4.6.2.10 S ohledem na skutečnost, že vlečka Crystalex Nový Bor již byla ke dni 30. 11. 

2018 úředně zrušena, není již s jejím zapojením do kolejiště uvažováno.  

4.6.2.11 V dopravních kolejích je navržen kompletně nový železniční svršek tvaru 49E1, 

pražce betonové B91S/2 s upevněním W14. Rozdělení pražců bude „c“ a „u“ 

(600 mm). Všechny staniční koleje budou svařeny do BK. Kolejové lože bude 

zapuštěné, tvořené novým štěrkem fr. 32/63 a bude upraveno do tvaru dle 

předpisu SŽDC S3 a S3/2. 

4.6.2.12 Výhybky v hlavní koleji budou opatřeny žlabovými pražci. Mimo výhybky č. 3 

do VNVK budou všechny ostatní opatřeny elektrickým ohřevem.  

4.6.2.13 Bude provedena rekonstrukce železničního spodku. Zemní pláň i plán tělesa 

železničního spodku budou zřízeny jako jednostranně skloněné. 

Z předběžného průzkumu vychází doporučení rekonstrukce spodku 
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s konstrukčními vrstvami tak, aby byly vytvořeny podmínky pro únosnost 

zemní pláně dle Předpisu SŽ S4 - E0 = 15 MPa a pláně tělesa železničního 

spodku EPL = 30 MPa - a současně byl splněn požadavek na ochranu proti 

nepříznivým účinkům mrazu. Ve stupni DUR je nutné data geotechnického 

průzkumu zpřesnit a navržená řešení podrobně specifikovat. Odvodnění 

stanice bude řešeno přednostně trativody. 

4.7 Nástupiště 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 V ŽST Nový Bor jsou provozována dvě jednostranná nástupiště o délkách 93 m 

a 120 m typu konstrukce Tischer s pevnou hranou. 

4.7.1.2 Stávající nástupiště v ŽST Nový Bor nejsou zastřešena, k dispozici je 

cestujícím čekárna ve výpravní budově, případně peronní přístřešek přiléhající 

k výpravní budově. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Stavebních úprav doznají i nástupiště v ŽST Nový Bor. Stávající nástupiště 

budou kompletně rozebrána a snesena. Nově vznikne jedno vnější nástupiště 

délky 110 m s výškou nástupní hrany 550 mm a jedno jednostranné 

poloostrovní nástupiště dlouhé rovněž 110 m a výšky 550 m nad TK. Obě mají 

shodně navrženou šířku 3,5 m. Délky nástupních hran vycházejí z provozní 

a dopravní technologie. Na nástupiště bude zajištěn bezbariérový přístup 

centrálním přechodem s výstražným zařízením a šikmými chodníky. Přístup 

na obě nástupiště je zřízen z prostoru výpravní budovy. Spolu s tím se nabízí 

varianta zřízení přístupu na vnější nástupiště šikmým chodníkem i od strany 

z města, jelikož v budoucnu je městem zamýšleno přesunout k železniční 

stanici autobusový terminál a přístup z této strany se jeví jako logický. Toto 

bude v DUR prověřeno na základě stavu a rozpracovanosti projektu 

autobusového terminálu.  

4.7.2.2 V ŽST Nový Bor bude vybudován orientační systém sloužící k navigaci 

a orientaci pro cestujících a také cestujících s omezenou schopností orientace. 

Orientační systém spolu s informačním systémem pro cestující pomocí 

potřebných informačních tabulí s piktogramy usměrní postižené cestující 

k přístupu a opuštění nástupiště. Orientační systém bude navržen v souladu 

se směrnicí SŽDC č. 118 „Orientační a informační systém v železničních 

stanicích a na železničních zastávkách“. 

4.7.2.3 V rámci realizace zpevněných ploch bude zřízena na boční straně VB u kusé 

koleje 2b zpevněná plocha pro potřeby správy tratí (u vchodu do nového 

útulku ST Liberec). Plocha bude oplocena a opatřena uzamykatelnou brankou. 

4.7.2.4 V současnosti se nachází u koleje č. 2 dlážděná plocha sloužící k nakládce 

a manipulaci. Uvedená plocha bude směrem k českolipskému zhlaví 

prodloužena o 45 metrů, aby bylo možné po obsazení části stávající plochy 

pro účely ST a technologické rezervy posunu nadále realizovat nakládku 

v plném rozsahu. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Přejezdové konstrukce jsou tvořeny krytem pryžovým, živičným a betonovým.  

4.8.1.2 V rozsahu stavby se nacházejí tyto čtyři přejezdy: 

 Přejezd v km 57,388 (P3253, místní komunikace) je zabezpečen 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZNI typu AŽD 71, 

s kontrolami v DK ŽST Nový Bor. Volnost přibližovacích úseků PZS je 

zjišťována kolejovými obvody. 
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 Přejezd v km 57,692 (P3254, místní komunikace) je zabezpečen 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZNI typu AŽD 71, 

s kontrolami v DK ŽST Nový Bor. Volnost přibližovacích úseků PZS je 

zjišťována kolejovými obvody. 

 Přejezd v km 57,784 (P3255, místní komunikace) je zabezpečen 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZNI typu AŽD 71, 

s kontrolami v DK ŽST Nový Bor. Volnost přibližovacích úseků PZS je 

zjišťována kolejovými obvody. 

 Přejezd v km 60,400 (P3256, účelová komunikace) je zabezpečen 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZM2. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Železniční přejezd v km 57,388 (P3253) je po generální opravě v r. 2014. 

Přejezdová konstrukce bude rozebrána z důvodu směrové a výškové úpravy, 

následně osazena zpět a doplněna o vnější panely na závěrných zídkách. Dle 

stavu kolejového roštu budou vyměněny jeho nevyhovující součásti v rámci 

SO rekonstrukce žel. svršku v ŽST Nový Bor. 

4.8.2.2 SO 01-13-01 Železniční přejezd v km 57,692 (P3254) 

(a) V rámci zpracování ZP bylo prověřováno zrušení tohoto přejezdu 

s ohledem na jeho polohu blízko následujícího přejezdu P3255. Přejezd po 

projednání s městem Nový Bor zůstane zachován, jelikož místní 

komunikace je důležitou spojnicí centra Nového Boru s místní částí 

Arnultovice.  

(b) V místě přejezdu je výškový průběh nivelety koleje dán současným 

stavem. Provede se výškové vyrovnání pouze s minimálními odchylkami 

od stávajícího stavu.  

(c) Přejezdová konstrukce musí být v případě provádění údržby GPK snadno 

a rychle rozebíratelná. Pro přejezd je proto navržena celopryžová 

přejezdová konstrukce, která se snadno přizpůsobí podmínkám uložení. 

Úprava přejezdu však spočívá nejen v rekonstrukci krytu, ale také bude 

v jeho oblasti provedená zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) 

s využitím vyzískaného materiálu z kolejového lože frakce 0/63 mm 

s prolitím cementovým mlékem sahající do délky 10 m za krajní panel 

přejezdové konstrukce na obě strany. Na začátku a na konci přejezdu 

budou na prvky konstrukce v ose koleje připevněny náběhové klíny 

z ocelového plechu.  

(d) Rekonstrukce traťové koleje v místě přejezdu je navržena materiálem 

novým, kolejnice 49E1, pražce SB8, rozdělení „u“, bezpodkladnicové 

pružné upevnění (v přejezdu s antikorozní úpravou), štěrkové lože nové 

tloušťky 0,35 m pod spodní plochou betonového pražce. V celém rozsahu 

rekonstrukce bude zřízena bezstyková kolej. Svary kolejnic budou 

umístěny mimo oblast přejezdu. V rozsahu rekonstrukce železničního 

svršku bude provedena i rekonstrukce železničního spodku včetně zřízení 

odvodnění spodku.  

4.8.2.3 SO 01-13-02 Železniční přejezd v km 57,784 (P3255) 

(a) Přejezd zůstane rovněž zachován, podobně jako u přejezdu P3254 

zasahuje zástavba v intravilánu až k přejezdu a není možné jej nahradit 

nadjezdem či podjezdem. Prověřováno a konzultováno s městem Nový Bor 

bylo rovněž jeho zrušení a svedení dopravy souběžnými komunikacemi 

k přejezdu P3254, což se však, s ohledem na stav těchto komunikací, 

jejich šířkové uspořádání a nedostatečnou únosnost mostních objektů, 

které tyto komunikace převádějí přes vodoteče, nejeví jako vhodné řešení. 

Přejezd je nadto využíván cyklisty a turisty, je přes něj vedena cyklotrasa 

č. 3056 a dvě turistické značené trasy, a vést tyto přes jeden společný 

přejezd s celkově vyšší intenzitou dopravy by vedlo k vyššímu riziku. Dále 

je Žižkova ulice využívána jako objízdná trasa při uzavírkách ul. Gen. 
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Svobody. Situace přejezdu (včetně sousedního P3254) je součástí 

doprovodné dokumentace.  

(b) V místě přejezdu je výškový průběh nivelety koleje dán současným 

stavem. Provede se výškové vyrovnání pouze s minimálními odchylkami 

od stávajícího stavu.  

(c) Přejezdová konstrukce musí vyhovět umístění ve směrovém oblouku 

a v případě provádění údržby GPK musí být snadno a rychle rozebíratelná. 

Pro přejezd je proto navržená celopryžová přejezdová konstrukce, která 

se snadno přizpůsobí podmínkám uložení. Úprava přejezdu však spočívá 

nejen v rekonstrukci krytu, ale také bude v jeho oblasti provedená zesílená 

konstrukce pražcového podloží (ZKPP) s využitím vyzískaného materiálu 

z kolejového lože frakce 0/63 mm s prolitím cementovým mlékem sahající 

do délky 10 m za krajní panel přejezdové konstrukce na obě strany. 

Na začátku a na konci přejezdu budou na prvky konstrukce v ose koleje 

připevněny náběhové klíny z ocelového plechu.  

(d) Rekonstrukce traťové koleje v místě přejezdu je navržena materiálem 

novým, kolejnice 49E1, pražce SB8, rozdělení „u“, bezpodkladnicové 

pružné upevnění (v přejezdu s antikorozní úpravou), štěrkové lože nové 

tloušťky 0,35m pod spodní plochou betonového pražce. V celém rozsahu 

rekonstrukce bude zřízena bezstyková kolej. Svary kolejnic budou 

umístěny mimo oblast přejezdu.  

(e) V rozsahu rekonstrukce železničního svršku bude provedena 

i rekonstrukce železničního spodku včetně zřízení odvodnění spodku. 

4.8.2.4 SO 02-13-01 Železniční přejezd v km 60,400 (P3256) 

(a) Přejezd zůstane zachován. Bylo projednáváno jeho zrušení bez náhrady, 

avšak jedná se o jediný přístup k lesním pozemkům, jelikož druhý přejezd 

na téže účelové komunikaci již byl v minulosti zrušen a vlastník 

komunikace s jeho zrušením nesouhlasí. S ohledem na okolní terén jej ani 

není možné nahradit nadjezdem/podjezdem. Přejezd bude rekonstruován 

a v rámci místních terénních podmínek upraven úhel křížení komunikace 

s železnicí. Situace přejezdu je součástí doprovodné dokumentace.  

(b) V místě přejezdu je výškový průběh nivelety koleje dán současným 

stavem. Provede se výškové vyrovnání pouze s minimálními odchylkami 

od stávajícího stavu.  

(c) Přejezdová konstrukce musí vyhovět umístění ve směrovém oblouku 

a v případě provádění údržby GPK musí být snadno a rychle rozebíratelná. 

Pro přejezd je proto navržená přejezdová konstrukce z betonových panelů. 

Úprava přejezdu však spočívá nejen v rekonstrukci krytu, ale také bude 

v jeho oblasti provedená zesílená konstrukce pražcového podloží (ZKPP) 

s využitím vyzískaného materiálu z kolejového lože frakce 0/63 mm 

s prolitím cementovým mlékem sahající do délky 10 m za krajní panel 

přejezdové konstrukce na obě strany. Na začátku a na konci přejezdu 

budou na prvky konstrukce v ose koleje připevněny náběhové klíny 

z ocelového plechu.  

(d) Rekonstrukce traťové koleje v místě přejezdu je navržena materiálem 

novým, kolejnice 49E1, pražce SB8, rozdělení „u“, bezpodkladnicové 

pružné upevnění (v přejezdu s antikorozní úpravou), štěrkové lože nové 

tloušťky 0,35m pod spodní plochou betonového pražce. V celém rozsahu 

rekonstrukce bude zřízena bezstyková kolej. Svary kolejnic budou 

umístěny mimo oblast přejezdu.  

(e) V rozsahu rekonstrukce železničního svršku bude provedena 

i rekonstrukce železničního spodku včetně zřízení odvodnění spodku. 
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4.9 Mosty, propustky, zdi 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 V předmětném úseku Nový Bor (včetně) – Svor (včetně) se nachází 7 mostů 

a 14 propustků. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 

objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 

přechodnost traťové třídy C3/70. 

4.9.2.2 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. třídy 

tratí. 

4.9.2.3 Technické řešení mostních objektů, s ohledem na úpravu koleje a vedení 

kabelové trasy, je uvedeno v doprovodné dokumentaci v příloze K.2.8 - 

Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy).  

4.9.2.4 V řešeném úseku se dále nachází nízká zárubní kamenná zídka za 

odvodňovacím příkopem. Technické řešení zdí, s ohledem na úpravu koleje 

a vedení kabelové trasy, je uvedeno v příloze K.2.9 - Tabulka objektů (zdi). 

4.9.2.5 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 

VTP/DOKUMENTACE.  

4.9.2.6 Pro mostní objekty a zdi by měla být pro ZP zpracována Tabulka objektů dle 

přílohy P15 směrnice SŽ SM011, která bude pro další stupně dokumentace 

rozpracována. Pokud tabulka nebyla součástí ZP, bude v rámci DUSP/PDPS 

zpracována. 

4.10 Ostatní objekty 

4.10.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.11 Pozemní stavební objekty 

4.11.1 Popis stávajícího stavu  

4.11.1.1 V železniční stanici Nový Bor se nachází výpravní budova s č. p. 228 na p. č. 

2387 v k. ú. Nový Bor. Objekt výpravní budovy je zděná třípodlažní, částečně 

podsklepená budova. Fasáda je opatřená omítkou. Budova je zastřešena 

kombinací valbové a sedlové střechy. Nosná konstrukce je dřevěná, střešní 

krytina je z cembritových šablon. Okna a dveře jsou plastové. V roce 2004 

byla provedena rekonstrukce střešních konstrukcí a krytiny, nového 

obvodového pláště (fasáda + tepelné izolační omítka) s výměnou oken 

a vnějších dveří, haly a WC pro cestující. Do budovy a veřejně přístupných 

prostor je zabezpečen bezbariérový přístup. V 1. podzemním podlaží jsou 

sklepní místnosti, v 1. NP jsou provozní prostory (0P26, 0P27, 0P28, 0P28A, 

0P32, 0P33, 0P34, 0P35, 0P36, 0P37, 0P38, 0P41, 0P42), prostory pro 

cestující (0P01, 0P02, 0P03, 0P04, 0P43, 0P44, 0P45, 0P46, 0P47, 0P48), 1x 

bytová jednotka o velikosti 1+1 a prostory pro restauraci. V 2. NP se nacházejí 

2 bytové jednotky o velikosti 3+1 a 2+1. V podkroví budovy je půda. 

4.11.1.2 Stávající střešní krytina vykazuje známky degradace materiálu, krytina nebyla 

vhodně zvolena vzhledem ke klimatickým podmínkám v dané oblasti. Střešní 

krytina neustále pracuje a došlo již k lokálnímu zatečení. 
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4.11.2 Požadavky na nový stav  

4.11.2.1 Změny jsou vyvolané rekonstrukcí stanice a dalšími úpravami na trati Česká 

Lípa – Jedlová, především zavedením dálkového obslužného systému 

a ukončením obsluhy stanice výpravčím.  

4.11.2.2 Místnost č. 28 (úschovna zavazadel) a 28A (denní místnost pro výpravčí) se 

spojí v jednu místnost č. 28, zde vznikne prostor pro SSZT sdělovací 

technologie. 

4.11.2.3 Místnost č. 29 (sklad ST), č. 31 (sklad), č. 32 (šatna pro personál), č. 33 (WC), 

č. 34 (umývárna), č. 35 (kuchyň) všechny se spoji v jednu místnost č. 31, zde 

vznikne prostor pro SSZT zabezpečovací technologii.  

4.11.2.4 Místnost č. 36 nadále bude složit ČD Telematice.  

4.11.2.5 Místnost č. 38 (reléová místnost) bude v ní demontované zařízení SSZT, opraví 

se a vznikne v ní sklad SSZT.  

4.11.2.6 Místnost č. 27 (dopravní kancelář) zanikne vybudováním nové sdělovací 

a zabezpečovací technologie v místnostech č. 28 a 31, nově bude přepažena 

s využitím pro prostory dopravce v šatnu, nově vznikne místnost č. 52 

umývárna, č. 53 sprcha, č. 54 WC.  

4.11.2.7 Místnost č. 25 (osob. pokladna), č. 26 (chodba), č. 37 (chodba) všechny 

místnosti jsou určené pro provozní prostory a budou neměnné k užívání.  

4.11.2.8 Místnost č. 41 (chodba) a 42 (chodba) je společná pro provozní prostory 

a nájemcům bytů v 2.NP.  

4.11.2.9 Místnost č. 39 je využívaná pro nájemce bytů v 2.NP a občasnou kontrolou 

půdního prostoru OŘ HK SPS.  

4.11.2.10 Místnost č. 24 (kancelář) není využívaná, bude nabídnuta pro potřeby OŘ HK.  

4.11.2.11 Místnost č. 01 (vestibul), 04 (sociální zařízení) a 43–48 (sociální zařízení) 

veřejně přístupné prostory, celý prostor bude dálkově ovládán z centrálního 

panelu – elektrika, otevírání a zavírání, tlumení a zesílení topení vestibulu.  

4.11.2.12 Byt se přebuduje na zázemí ST Liberec. Místnosti se přebudují z kuchyně na 

kancelář pro dělníky, pokoj – sklad nářadí, spíž – na sociální zázemí s WC, 

koupelna – šatna pro mistra ostatní místnosti předsíň, chodba se opraví včetně 

nových omítek a vymalují se. Předzahrádka k bytu se změní na skladování 

a nakládku pro potřeby ST.  

4.11.2.13 Restaurační zařízení s veškerým zázemím se nebude měnit.  

4.11.2.14 Výpravní budova v ŽST Nový Bor, která je součástí projektových prací, je 

zařazena do IV. bezpečnostní kategorie dle Samostatné přílohy E Směrnice 

SM 07 Kategorizace objektů a prostor z hlediska fyzické ochrany. Bezpečnostní 

projekt projekční není vyžadován. Zhotovitel je povinen dodržet požadavek na 

min. zabezpečení pro stanovenou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice 

SM 07. 

4.11.2.15 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 Odbor bezpečnosti a krizového 

řízení) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, 

vytipuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard 

zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. 

Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro 

jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F 

Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, 

státní organizace. 

4.11.2.16 Vstupní dveře do vestibulu budou dálkově uzamykatelné z pracoviště v České 

Lípě. 
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4.11.2.17 Střecha se opraví, bude opatřena novou skladbou, protože je nevhodně řešena 

Cembrit krytinou i jednou střešní folií. Vzhledem dlouhodobějšímu zatékání 

střechou bude zapotřebí kompletní výměna krytiny, folie a zcela nebo částečně 

pobití (prkna) i kontrola krovu. Krov vykazuje v některých místech trvalou 

vlhkost s možností dřevokazných organismů. V případě výměny části krovu 

budou vyznačena místa výskytu vlhkosti dřeva. Projektant Záměru projektu 

se při realizaci opravy střechy přiklání k celé demontáži bednění (pobití prken) 

a ke zjištění rozsahu poškození krovu, který by se vyměnil za nový. Vyhovující 

krov by se očistil a ošetřil proti škůdcům.  

4.11.2.18 Nová falcovaná krytina bude s novým souvrstvím včetně pobití (prken).  

4.11.2.19 Na základě požadavku OŘ HK bude provedeno odizolování stěny za 

odpočinkovou místností, detailnější řešení a metoda vyplyne na základě 

místního průzkumu.  

4.11.2.20 V současnosti je areál mezi výpravní budovou a skladištěm oplocen kovovým 

plotem ve špatném stavu. Uvedený plot bude rekonstruován a doplněn 

o bránu umožňující vjezd služebních vozidel do areálu. Dále bude oplocena 

nová zpevněná plocha pro účely ST Liberec. 

4.11.2.21 V souladu s pravidly systému managementu hospodaření s energií (EnMS) dle 

ČSN EN ISO 50001 bude osazeno dálkově odečitatelné měření všech druhů 

energií (elektrická energie, plyn, vyrobená tepelná energie atd.) a vody 

v návaznosti na rozúčtování.  

4.11.2.22 V Dokumentaci bude zpracováno Energetické posouzení dle „SŽDC MP 

Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu“.  

4.11.2.23 Pokud by informace o požáru byly svedeny na HZS SŽ, musí být s HZS SŽ 

projednáno. 

4.11.2.24 Zhotovitel prověří, zda je možné budovu, vzhledem k jejímu dobrému stavu 

pouze udržovat a v rámci této akce provést jen nezbytné úpravy pro zajištění 

provozuschopnosti. 

4.11.2.25 Zhotovitel prověří možnost případného odstranění bývalého nádražního skladu 

pro vytvoření prostoru pro výhodnější umístění nástupišť a koleje č. 5 a č. 2 

s cílem snížit celkové investiční náklady. 

4.11.2.26 V současnosti se nachází vedle výpravní budovy částečně zpevněná plocha 

sloužící k parkování. Uvedená plocha bude rekonstruována ve stávajícím 

rozsahu, použita bude zámková betonová dlažba ukončená obrubníky. 

4.12 Zásady organizace výstavby 

4.12.1 Zhotovitel vypracuje návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 

vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.12.2 Zhotovitel navrhne organizaci výstavby tak, aby nedocházelo k nákladným mezistavům 

a provizoriím, minimalizuje dopady do nákladní dopravy a náklady na NAD. 

4.13 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.13.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.13.2 Součástí odevzdané geodetické dokumentace bude i doplněná tabulka "Přehled 

dotčených pozemků stavbou“, která slouží jako podklad pro následnou kontrolu 

aktuálního stavu vypořádání majetkoprávních vztahů po ukončení stavby. Formu a obsah 

upřesní na vyžádání ÚOZI objednatele. 
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4.14 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a AZD 

4.14.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 

na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 

a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 

(automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební 

připravenost (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel 

Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů 

a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební 

připravenost“ (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost 

a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky 

deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku 

Mobiliáře/AZD. 

4.14.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 

v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 

stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno ze 

strany SŽ centrálním nákupem. 

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: ….“ 

„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 

v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro 

výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

4.14.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 

součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 

s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.  

4.14.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR)  budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 

(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 

*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 

způsobilé. 

4.14.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 

v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 

pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

4.14.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 

SOD. 

4.14.7 Zhotovitel Dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace o typu 

navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána jako 

součást Dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené a uzavřené formě. 

Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.5 těchto ZTP. 

4.16.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

4.15 Životní prostředí 

4.15.1 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu 

záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a o vyjádření 

příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 zákona 

č. 100/2001 Sb. a záměr tak podléhá posouzení (EIA).  

4.15.2 Na základě vyjádření příslušného úřadu bude zpracováno Oznámení dle Přílohy č. 3 

zákona č. 100/2001 Sb.  



„Rekonstrukce ŽST Nový Bor“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 23/29 

 

4.15.3 Součástí Oznámení záměru bude i vyhodnocení záměru z hlediska Směrnice o vodách 

(2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních 

a mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice 

č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní 

prostředí.  

4.15.4 Položka Oznámení zahájení zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 

Sb. bude samostatně oceněna a v případě, že příslušný úřad vydá stanovisko, že záměr 

nepodléhá posouzení z hlediska procesu EIA, bude o tuto část snížen rozsah díla 

(méněpráce) a cena díla. 

4.15.5 Dokumentace dle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. bude zpracována na základě 

požadavku Závěru zjišťovacího řízení. Položka Dokumentace bude samostatně oceněna 

a v případě, že příslušný úřad ukončí proces EIA vydáním Závěru zjišťovacího řízení, bude 

o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla. 

4.15.6 Budou-li závazným stanoviskem EIA stanoveny podmínky, budou vypořádány 

a zapracovány do Dokumentace. 

4.15.7 Při zpracování Dokumentace bude dbáno zvýšené pozornosti nakládání s vodami, záměr 

leží v CHOPAV Severočeská křída, zasahuje do OPVZ Nový Bor prameniště a do 

záplavových území Q100 a aktivních zón záplavového území Qakt několika vodních toků. 

4.15.8 Biologický průzkum – bude proveden v záboru stavby a přilehlém okolí rešeršně 

(Nálezová databáze AOPK) a formou opakovaných pochůzek v jarním a letním aspektu. 

U výpravní budovy, příp. dalších rekonstruovaných nebo demolovaných objektů, bude 

osobou s ornitologickou specializací provedeno místní šetření zaměřené na výskyt hnízd 

a pobytových stop vlaštovek, jiřiček a rorýsů na fasádě a současně bude proveden 

průzkum výskytu netopýrů a dravců v půdních prostorech. Na základě výsledků 

biologického průzkumu bude případně Zhotovitelem požádáno o vydání výjimky ze 

zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56, 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

u příslušného orgánu ochrany přírody. 

4.15.9 Nad rámec TKP, směrnice SM011 a VTP Zhotovitel: 

4.15.9.1 Svolá před zpracováním Dendrologického průzkumu a Lesní přílohy místní 

šetření se zástupci specialistů ŽP Objednatele a odborným 

dendrologem/certifikovaným arboristou. Cílem místního šetření je získat 

potřebné informace související s danou lokalitou, definovat adekvátní rozsah 

kácení, včetně navazujících postupů projednání dle lesního zákona, stanovení 

předběžného návrhu vegetačních úprav a definování navazujících postupů 

projednání dle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o drahách.  

4.15.9.2 Dendrologický průzkum a Lesní příloha bude provedena v obvodu 

připravované stavby a z bezpečnostních důvodů pro provoz dráhy i do 

vzdálenosti, ve které hrozí riziko mimořádné události z důvodu pádu dřevin. 

Součástí bude posouzení případného vlivu kácení na stabilitu a odolnost vůči 

vnějším vlivům ponechávaného porostu.  

4.15.9.3 Dendrologický průzkum a Lesní příloha bude zpracována v souladu s dotčenou 

legislativou s ohledem na pádovou vzdálenost, ochranu elektrického vedení a 

s důrazem na ochranu dráhy s vyhodnocením co nejnižšího vlivu na dřeviny 

rostoucí mimo les. Dendrologický průzkum musí brát zřetel na případný 

průchod/zásah do chráněných území dle zákona o ochraně přírody a krajiny a 

v případě střetu musí být projednán s příslušnými orgány ochrany přírody a 

zohledňovat příslušné dlouhodobé koncepční dokumenty dotčených lokalit 

(plány péče, souhrny doporučených opatření apod.). Dendrologický průzkum 

bude sloužit jako podklad pro vydání závazného stanoviska orgánu ochrany 

přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V souladu s § 10 zákona 

o drahách a § 22 lesního zákona musí být posouzeny dřeviny z hlediska jejich 

rizikovosti, a to včetně posouzení jejich zdravotního stavu. Posouzení 

rizikovosti dřevin se musí řídit konfigurací terénu, viz příloha B Metodického 
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pokynu pro údržbu stromoví. Posouzení rizikovosti dřevin bude zpracováno 

odborným dendrologem/certifikovaným arboristou s důrazem na úseky 

v terénních zářezech, podél skalních výchozů nebo podél porostů vzrostlých 

dřevin.  

4.15.9.4 Dendrologický průzkum bude obsahovat tabulku s přesným seznamem dřevin 

a zapojených porostů rostoucích mimo les. Dendrologický průzkum bude 

rozdělen na dvě části: 

(a) Dřeviny v obvodu připravované stavby, které budou káceny v režimu 

stavby a  

(b) Dřeviny nad rámec obvodu stavby – zde budou zohledněny na základě 

inventarizace především dřeviny ponechávané, které by mohly ohrozit 

bezpečnost trati z důvodu zdravotního stavu nebo vlivu kácení na stabilitu 

ponechávaného porostu.  

4.15.9.5 V seznamu v Dendrologickém průzkumu budou zřetelně označeny dřeviny, 

které naplňují legislativní požadavky pro povolení ke kácení. Dále bude 

uvedena informace o předmětném SO/PS (důvod kácení či jeho nutná 

ochrana) a informace, zda ke kácení dochází v rámci dočasného nebo trvalého 

záboru. U dřevin vyžadujících povolení ke kácení bude dále uveden příslušný 

úřad, který bude předmětné závazné stanovisko vydávat, jméno vlastníka 

a identifikační údaje předmětného pozemku. Součástí budou podrobné 

mapové zákresy zjištěné situace, které budou v Dokladové části pro správní 

řízení. Solitérní dřeviny rostoucí mimo les určené ke kácení budou zaměřeny 

souřadnicemi S-JTSK. Úseky souvislých zapojených porostů dřevin rostoucích 

mimo les budou zaměřeny pomocí staničení a zaměření bude přehlednou 

formou přeneseno do mapových situací. V rámci zapojených porostů dřevin 

budou zakresleny tzv. podlimitní dřeviny s definovaným obvodem kmene pro 

účely ocenění. Součástí dendrologického průzkumu bude dále 

fotodokumentace dřevin, které jsou součástí inventarizace. Pro dotčené 

pozemky bude zpracován Dlouhodobý plán péče v souladu s článkem 19 

Metodického pokynu pro údržbu stromoví a dokumentem Problematika 

druhové skladby dřevin v rámci stavební činnosti. Cílem Dlouhodobého plánu 

péče je omezení vzrostlých dřevin podél ŽDC, které mohou být případným 

zdrojem ohrožení bezpečnosti dráhy a jejich postupná náhrada za dřeviny 

menšího vzrůstu a stabilního habitatu (viz příloha L Metodického pokynu pro 

údržbu stromoví. Dlouhodobý plán péče bude zpracován s ohledem na 

charakter lokality (zářez, násep apod.) se zohledněním speciálních požadavků 

v případě zvláště chráněných území. Dále bude obsahovat návrh pravidelných 

kontrol dřevin z hlediska zdravotního stavu a stability z důvodu zachování 

bezpečného provozu dráhy. 

4.15.9.6 Dendrologický průzkum, včetně Dlouhodobého plánu péče bude před 

projednáním s dotčenými orgány ochrany přírody a vlastníky dotčených 

pozemků odsouhlasen zástupci SŽ O6 a O15. 

4.15.9.7 Po jejich odsouhlasení Zhotovitel výše uvedené dokumenty projedná 

s dotčenými vlastníky a orgány ochrany přírody. V případě vzrostlých dřevin 

rostoucích mimo les ohrožující bezpečnost provozu je žádoucí maximální 

využití postupů dle § 10 odst. 3 zákona o drahách, kdy má provozovatel dráhy 

oprávnění odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující 

bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy 

v případě, kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil 

jejich vlastník s přihlédnutím k odst. 4 a 5 zákona o drahách. 

4.15.9.8 V SO Kácení bude uveden přehled všech kácených dřevin. Kácené dřeviny 

budou uvedeny dle položek OTSKP. Dále bude obsahovat informaci o rozsahu 

ochranných opatření při stavební činnosti ponechávaných dřevin.  
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4.15.9.9 SO Sadové úpravy budou rozděleny na Náhradní výsadbu (vyplývající 

z legislativních požadavků ve vztahu k závaznému stanovisku k povolení ke 

kácení) a na Vegetační úpravy. V přehledu budou uvedeny seznamy všech 

dotčených pozemků a druhová skladba. Návrh Sadových úprav bude 

předjednán s příslušným dotčeným orgánem státní správy ve spolupráci 

s Objednavatelem (specialista ŽP). V SO bude rozpracován návrh následné 

péče. 

4.15.9.10 Posouzení Lesní přílohy bude zpracováno dendrologem/certifikovaným 

arboristou. Součástí bude posouzení současného růstového a zdravotního 

stavu dřevin a vyhodnocení stability ponechávaného porostu. Lesní příloha 

bude sloužit jako podklad pro žádost o odnětí z PUPFL. Součástí lesní přílohy 

budou dále informace o kategorii dotčeného lesa, včetně přehledné tabulky 

dočasných a trvalých záborů m2 PUPFL, jméno vlastníka, identifikační údaje 

předmětného pozemku, informace o LHP nebo LHO a definování předmětných 

SO/PS k jednotlivým pozemkům. Dále bude obsahovat znalecký posudek pro 

výpočet výše škody způsobené na lesních pozemcích a lesních porostech 

a výpočet poplatku za odnětí PUPFL. Dochází-li k dočasnému záboru, bude 

zpracován i plán rekultivace. Součástí bude i informace, na základě jednání 

s vlastníky, o nakládání s dřevní hmotou.  

4.15.9.11 Pokud stavba zasahuje do ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa), 

budou uvedeny lesní pozemky, které jsou stavbou dotčeny, včetně uvedení 

důvodu zásahu. 

4.15.9.12 Pro dotčené lesní pozemky bude Odborným lesním hospodářem v koordinaci 

s vlastníkem lesa zpracován Návrh změny LHP nebo LHO. Návrh změny LHP 

a LHO bude zpracován v souladu s dokumentem Problematika druhové 

skladby dřevin v rámci stavební činnosti. Odborný lesní hospodář stanoví další 

pěstební postupy na základě dendrologického posudku, zpracovaného 

odborným dendrologem/certifikovaným arboristou. Lesní pozemky 

v dopadové vzdálenosti stromů je žádoucí zalesnit vhodnými dřevinami s vyšší 

stabilitou a nižším vzrůstem, aby byl vytvořen kompaktní lesní porost se 

stabilními okraji. Návrh změny LHP nebo LHO by měl vyhodnotit i možnost 

přípravy území před samotným zahájením stavby a v předstihu cílenou 

probírkou posílit stabilitu ponechávaného porostu. Návrh změny LHP nebo LHO 

bude odborným podkladem pro změnu LHP nebo LHO.  

4.15.9.13 Lesní příloha a Návrh změny LHP a LHO budou před projednáním s dotčenými 

orgány státní správy lesů a vlastníky dotčených pozemků odsouhlaseny 

zástupci SŽ O6 a O15.  

4.15.9.14 Po jejich odsouhlasení Zhotovitel následně výše uvedené dokumenty projedná 

s dotčenými vlastníky lesních pozemků a orgány státní správy lesů. Změnu ve 

způsobu hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemků určených k 

plnění funkcí lesa rozhodne orgán státní správy lesů a určí, kdo ponese 

náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku lesa případnou újmu. 

4.15.9.15 V případě nedohody s vlastníkem lesa s postupy dle § 10 zákona o drahách 

nebo § 22 lesního zákona bude projednána možnost změny kategorie lesa na 

les zvláštního určení dle § 8 lesního zákona.  

4.15.9.16 Trvá-li nesouhlas se změnou kategorie lesa, je nutné rizikové pozemky, určené 

posudkem odborného dendrologa/certifikovaného arboristy, majetkoprávně 

vypořádat formou výkupu nebo vyvlastněním. Součástí je zpracování 

znaleckého posudku, který bude obsahovat ocenění újmy za předčasné 

smýcení lesních porostů. Následně bude projednáno trvalé odnětí, dočasný 

zábor včetně plánu rekultivace PUPFL nebo omezení lesních pozemků z plnění 

funkcí lesa (PUPFL), a to včetně možnosti převedení pozemků na jiný vhodný 

typ s následným předáním např. ÚZSVM. 

4.15.9.17 Pokud bude odstranění vegetace z důvodu zajištění provozuschopnosti 

a bezpečnosti provedeno správcem, resp. majitelem pozemku mimo režim 
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připravované stavby před podáním žádosti o zahájení společného řízení, 

Zhotovitel Dokumentace ověří a doloží doklad o tom, že správce, resp. majitel 

pozemku odstranil nebo odstraní vegetaci před zahájením stavebních činností 

na zhotovení stavby. 

4.15.9.18 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude 

uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. 

4.15.9.19 Upozorňujeme, že stavba částečně zasahuje do CHKO České středohoří 

a CHKO Lužické hory. Dále stavba překračuje EVL Horní Ploučnice a podél trati 

je vedena hranice EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky a EVL Klíč. Současně 

stavba z velké části zasahuje do mezinárodně významného území EECONET 

a prochází přes regionální biokoridor Klíč – Svojkovské pohoří. 

4.16 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.16.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 

ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.16.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.16.3.  

4.16.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 

položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu 

SO 90-90.“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě 

duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou 

celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 
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4.16.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.16.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

4.16.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.16.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.16.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.16.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.16.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 
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4.16.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

4.16.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.16.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 

D.9.9 - Odpady.  

4.16.6 Souhrnný rozpočet 

4.16.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

4.16.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Zhotovitel poníží náklady předmětného Záměru projektu o položku propagace. Pokud 

bude projekt hrazen z evropských finančních prostředků, bude Záměr projektu v tomto 

smyslu aktualizován. 

5.1.2 Zhotovitel posoudí srovnání výše nákladů vzhledem k nákladům na srovnatelných akcích 

a vyšší náklady zdůvodní. 

5.1.3 Zhotovitel dořeší vazby a napojení mezi navazujícími úseky, zejména na rekonstrukci 

částí přilehlých traťových úseků. 

5.1.4 Zhotovitel bude v maximální míře sledovat úspory nákladů se snahou jejich dalšího 

nezvyšování. 

5.1.5 Zhotovitel bude důsledně dodržovat v DUR a dalších stupních dokumentace koordinační 

vazby na projekty ETCS a další technologické projekty obsažené ve strategických 

dokumentech MD ČR. 

5.1.6 Zhotovitel bude ve stupni DUR nadále postupovat dle schválené územně – správní 

dokumentace. 

5.1.7 Zhotovitel posoudí existenci úsporné varianty vzhledem k tomu, že ŽST Nový Bor není 

na páteřní trati ani součástí systému TEN-T. 

5.1.8 Zhotovitel má v případě nutnosti možnost redukce rozsahu akce směřující k úspoře 

nákladů. 

5.1.9 Zhotovitel bude sledovat návaznost na budoucí elektrizaci oblasti SV Čech. 

5.1.10 Součástí předmětu plnění této zakázky je i projekt podrobného IGP dle Předpisu SŽ S4, 

vč. jeho projednání, a dále zhotovení podrobného IGP a jeho vyhodnocení. Vše pro rozsah 

prací dle schváleného Záměru projektu. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 
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6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ 

7.1.5 Tabulka CNM-MB 

7.1.6 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval  

7.1.7 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 
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