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1 ÚVOD
Tato část projektové dokumentace řeší zařízení pro vytápění ve Fantově budově v Praze 1

v rámci rekonstrukce druhé části výpravní budovy v žst. Praha hl.n..
Jedná se o rekonstrukci další části historické budovy hlavního nádraží v Praze. Konkrétně se jedná o
11. etapu. Vytápění objektu je řešeno pomocí litinových otopných těles, ocelových deskových
otopných těles a podlahového vytápění. Větrání je v budově uvažováno ve většině prostorů
přirozené. Výjimku tvoří veřejné WC v 1.PP.
Příprava teplé vody bude řešena lokálním ohřevem, případně bude využit stávající ohřev teplé vody.
V rámci rekonstrukce je systém vytápění připojen na stávající zdroj tepla a stávající rozdělovač a
sběrač.
Tato dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. a 405/2017 Sb. o
projektové dokumentaci, v rozsahu přílohy 8 – Rozsah a obsah dokumentace pro vydání
společného povolení
Tato technická zpráva a výkresová část PD tvoří nedělitelný celek a vzájemně se doplňují.
Před zahájením stavby je třeba vypracovat další podrobnější stupně PD (dokumentaci pro
provedení stavby a následně dílenskou / montážní dokumentaci), podle které je následně možno
stavbu realizovat.
Tato PD slouží pro vydání stavebního povolení.
Tato dokumentace nelze použít jako dílenskou či montážní. Za škody vzniklé jiným využitím
dokumentace, než bylo smluvně domluveno, nebere zpracovatel zodpovědnost.
Tato PD zohledňuje veškeré předané podklady a informace, které byly v danou chvíli projektování k
dispozici.
Zhotovitel díla doplní informace uvedené v projektu obecně platnými zásadami montáže a svými
vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž popsaného zařízení. Před
přípravou dodávky je nutné zkoordinovat projekt s aktuální projektovou dokumentací všech
profesí, stavebními a technologickými výkresy, s požadavky dodavatelů stavby a technologií, se
stávajícím zařízením v budově a provést osobní kontrolu na stavbě. Případné zjištěné odlišnosti
zohlednit v dodávkách a realizaci tak, aby bylo dílo schopné provozu dle hygienických a provozních
předpisů. Před výrobou je nutné zpracovat podrobnou výrobní dílenskou dokumentaci a se stavbou
koordinovat veškeré prostupy stavebními konstrukcemi. V případě nejasností bude provedeno
prozkoumání a prodiskutování s příslušnými stranami.
Jako podklad pro vypracování byla použita projektová dokumentace stavební části, požadavky
investora, hlavního projektanta a podklady výrobců navrhovaných zařízení.
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou
technických parametrů a v souladu s platnými normovými hodnotami.  Veškeré údaje uvedené
v této zprávě (výkony výměníků, parametry čerpadel, velikosti nádob, ...) jsou orientační a slouží
pouze pro účely stavebního řízení. Všechny údaje musí být přesně určeny v dodavatelské
(realizační) dokumentaci na základě skutečně navrhovaných výrobků.

2 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PODKLADŮ, NOREM A
PŘEDPISŮ

2.1 Základní technické normy

Návrh, montáž, zkoušky a provoz budou řešeny dle aktuálně platného znění zákonů, vyhlášek,
technických norem a montážních předpisů výrobců prvků

ČSN EN 12828  Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních
tepelných soustav
ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
ČSN 06 0220   Ústřední vytápění. Dynamické stavy
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ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
ČSN 06 0320    Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
ČSN 06 0830   Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
ČSN 06 1101   Otopná tělesa pro ústřední vytápění
ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva
TPG 704 01      Odběrná  plynová  zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
ČSN 38 3350   Zásobování teplem. Všeobecné zásady
ČSN 73 0540  část 1 až 4  Tepelná ochrana budov
ČSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, údržbu

a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu
ČSN 12 7010   Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

Všeobecná ustanovení
ČSN 1264-3   Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování
ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů
ČSN 734201  Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN EN 15665  Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov
ČSN EN 16798-1 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního

prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu
vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

2.2 Zákony a právní předpisy
- 2009/125/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení

požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
- Nařízení Komise 641/2009 + Nařízení Komise 622/2012 — bezucpávková oběhová čerpadla
- Nařízení Komise 813/2013 — ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných

ohřívačů (kotle na plynná a kapalná paliva, solární tepelné systémy, tepelná čerpadla a
kogenerační jednotky)

- Nařízení Komise 814/2013 — ohřívače vody a zásobníky teplé vody
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací +

Nařízení vlády č.88/2004, kterým se mění Nařízení č.502/2000
- Sb. zákonů č. 6/2003 Vyhláška ze dne 16.12.2002, kterou se stanoví hygienické limity

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností
některých staveb

- Nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb

- Zákon 183/2006 Sb Stavební zákon, včetně navazujících vyhlášek v platném znění
-  Zákon 22/1997 Sb O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a o změně a

doplnění některých zákonů
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Vyhl. 362/2005 Sb Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Vyhl. 591/2006 Sb O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích
- Zákon 309/2006 Sb o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Zákon 262/2006 Sb Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška 194/2007 Sb. o pravidlech pro vytápění a ohřev teplé vody
- Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření s energií
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- Zákon č. 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb včetně změn
- Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- Nařízení č. 10/2016 kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
- Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
- Nařízení vlády 101/2005 Sb.  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí
- VYHLÁŠKA 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
- VYHLÁŠKA 277/2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů
- a další normy a směrnice navazující v platném znění v době zpracování PD

Tato dokumentace řeší v části 11. etapy topný systém, rozvody tepla pro potřeby vytápění,
vzduchotechniky a komerčních prostor.

3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Tato dokumentace řeší topný systém, rozvody tepla pro potřeby vytápění, vzduchotechniky

pro část budovy hlavního nádraží. Řešená část se nachází mezi částmi C, D a E. Jsou zde převážně
umístěny kanceláře, zasedací místnosti, denní místnosti, kuchyňky. V rámci 11. etapy jsou řešeny
prostory v 1PP až 7.NP. V prvním podzemním podlaží jsou umístěny technické prostory – strojovna
chlazení, strojovna vytápění, strojovna vzduchotechniky, rozvodny.

4 PROVOZNÍ PODMÍNKY DLE ČSN 12831

4.1 Klimatické údaje – zimní období

Objekt se nachází v oblasti s následujícími zimními výpočtovými parametry:
Místo stavby................................................................................ Praha
Venkovní výpočtová teplota zimní ................................................... -12 °C
Krajina ....................................................................................... normální
Počet topných dnů (tem 13 °C) ........................................................ 229 dnů
Průměrná teplota v topném období ................................................. 5,1 °C
Nadmořská výška......................................................................... 181 m n.m.

4.2 Vnitřní výpočtové teploty pro topné období
Obytné budovy trvale užívané °C
Kanceláře 20
Umývárny, WC 20
Denní místnosti 20
Retaily 20
Sklady 15
Šatny 22
Kuchyňky 20
Schodiště a chodby 15
Technické místnosti dle požadavku technologie 10 - 15
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Výměna vzduchu v prostoru
Minimální dávky čerstvého vzduchu jsou zajištěny:

- Přirozeným větráním

Provozní režim
Typ režimu provozní doba
Nepřerušovaný 24 hod/den – 7 dní v týdnu

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí
Zadání tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí pláště budovy dle stavební části PD. Pro
výpočet jsou zadány normové hodnoty doporučené a hodnoty dle skladby konstrukcí, které jsou
uvedeny ve stavební části.

Obvodová stěna ........................................................................... U = 0,890 W/m2K

Střecha ...................................................................................... U = 0,200 W/m2K

Podlaha na zemině  ...................................................................... U = 0,160 W/m2K

Okna (celá vč. rámu)  ................................................................... U = 2,700 W/m2K

5 BILANCE TEPLA

5.1 Tepelné ztráty
Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12831. Skladba všech stavebních konstrukcí, včetně

jejich tepelně technických vlastností uvedených ve výpočtu jsou součástí stavební dokumentace.
Tepelně technické vlastnosti použitých materiálů a konstrukcí musí splňovat požadavky platné
ČSN 73 0540-2. V tomto případě se, ale jedná o historickou budovu, která bude uvedena do
původního stavu. Budova nebude mít zateplený obvodový plášť, jednoduchá okna s jednoduchým
zasklením. Bude provedeno pouze zateplení krovu v místech, kde to bude ze stavebního hlediska
možné.

Tepelné ztráty řešené části objektu jsou 393 kW.
Potřeba tepla pro vzduchotechniku je 15 kW

5.2 Roční potřeba tepla
Potřeba energie            Potřeba paliva

Vytápění 685 MWh/rok = 2465 GJ/rok 77 000 m3/rok
Vzduchotechnika 28 MWh/rok = 100 GJ/rok 3 115 m3/rok

Délka topné období je 229 dnů.
Zdroj tepla je stávající plynová kotelna.
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6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

6.1 Zdroj tepla
Jako zdroj tepla pro vytápění a potřeby vzduchotechniky je uvažována stávající zdroj tepla –

plynová kotelna se třemi plynovými kotly, dva z plynových kotlů jsou doplněny kondenzačními
ekonomizéry. Zdroj tepla není součásti řešení této dokumentace. Stávající a nové rozvody tepla
budou napojeny na regulační stanice RSD a RSE, která budou vyměněny za nové. A budou na ni
napojeny nové otopné větve i ty stávající. Regulační stanice RSE je napojena přes hydraulický věnec
na stávající kotelnu. Regulační stanice RSD je napojena přes hydraulický vyrovnávač dynamických
tlaků na hlavní vedení otopné soustavy mezi regulační stanicí RSD a kotelnou. HVDT bude s vyměněn
za nový.

V stávající kotelně je taktéž umístěn stávající rozdělovač a sběrač, na kterém budou všechny
větve pro vytápění a vzduchotechnické jednotky ponechány. Dojde pouze k úpravě tras, které vedou
k jednotlivým stoupacím potrubím, případně nefunkční trasy budou demontovány. Pokud byly
v předchozích etapách osazeny.

6.2 Vytápění
Systém vytápění je uvažován jako teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody

pomocí oběhových čerpadel. Teplotní spád systému je navržen 80/60 °C pro otopná tělesa při
výpočtových parametrech nejnižší venkovní teploty. Pro podlahové vytápění je navržen teplotní spád
40/30 °C. Veškeré potrubí pro otopná tělesa řešená v 11. etapě bude vyměněno za nové. U
stávajícího již provedeného potrubí není možné garantovat jeho těsnost a správnost
provedení z předchozích etap. Nové trasy potrubí budou ve většině případů vedeny v původních
trasách. V návaznosti na 5. etapu bude potrubí napojeno v místě ukončení této etapy. Potrubí bude
vedeno v drážkách ve zdi, případně zavěšeno v podhledu. Jako otopná tělesa jsou v prostorech
kanceláří, zasedacích místností, chodeb, skladech, kuchyňkách navržena litinová otopná tělesa.
Otopná tělesa budou osazena elektrotemickými hlavicemi. Pro jednoduší regulaci vnitřní teploty
pomocí MaR. Nástěnné chladící vnitřní jednotky budou osazeny regulačními armaturami – tlakově
nezávislým regulačním ventilem. Měření spotřeby tepla bude osazeno na každé větvi pro vytápění,
případně budou osazeny podružné měřiče spotřeby tepla pro jednotlivé rekonstruované prostory a
úseky. Pro komerční prostory budou osazeny vyvažovacími a regulačními armaturami, ale také
měřičem spotřeby tepla a ukončeny budou kulovými kohouty. Podlahové vytápění bude umístěno
v příjezdové hale. Rozdělovače a sběrače pro podlahové vytápění budou umístěny ve stěnách.

6.3 Potrubí
Hlavní rozvodné potrubí, vedení v plynové kotelně bude ocelové závitové do DN50 a bezešvé

od DN65 jak. Mat. 11 353.0..
V celé soustavě nebudou použita žádná potrubí, armatury ani fitinky s pozinkováním nebo z hliníku.
Použité armatury budou z mosazi, litiny, bronzu nebo ametalu min. PN 6.

Stoupací potrubí bude vedeno v drážkách ve zdi. Připojovací potrubí k jednotlivým otopným
tělesům bude vedeno ve skladbě podlahy a drážkách ve zdi, záleží na dispozici a možnostech
jednotlivých místností.

Rozvody podlahového vytápění budou rozvedeny do jednotlivých rozdělovačů. Rozdělovače
jsou navrženy dva pro příjezdovou halu. Budou osazeny na vstupu armaturami, maximální teplota
topné vody do okruhů podlahového vytápění je 40 °C.
Na systémové desky budou uloženy ze síťovaného PE se závěrnou vrstvou nepropustnou pro kyslík.
Maximální teplota podlahy je 30 °C. Záleží však na nášlapné vrstvě.

Odvzdušnění systému bude zajištěno odvzdušňovacími ventily otopných těles a
odvzdušňovacími ventily, které budou umístěny v nejvyšších místech rozvodu. Vypouštění systému
bude zajištěno v nejnižších místech rozvodu vypouštěcími a napouštěcími kohouty.
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Potrubí bude uloženo na stropních závěsech, na konzolách vetknutých do zdi, popřípadě kotvených
do podlahy. Uložení je provedeno z typových prvků z pozinkované oceli, objímky s gumovou vložkou.
Závěsy i všechny ocelové konstrukce sloužící k uložení potrubí a armatur jsou součástí dodávky
vytápění. Potrubí musí být uloženo tak, aby byla umožněna jeho délková dilatace. Potrubí v podlaze
bude mít, pro umožnění dilatace, v rozích a u všech odboček dostatečnou silnou dodatečnou izolaci
z minerální vaty, která dovolí pohyb potrubí.

Uložení veškerého zařízení bude přes úchytky s přerušeným akustickým mostem. Všechny
zdroje vibrací budou do potrubí připojeny přes hluk tlumící gumové kompenzátory.

Uložení potrubí je provedeno vždy v blízkosti čerpadel a armatur, aby nedocházelo
k namáhání spojů vahou zařízení. Maximální vzdálenosti uložení izolovaného ocelového potrubí jsou
uvedeny v následující tabulce. Pro vzdálenost uložení vícevrstvých trubek je nutno řídit se požadavky
výrobce potrubí.

 DN 15 1,0 m
 DN 20 1,2 m
 DN 25 1,4 m
 DN 32 1,7 m
 DN 40 1,9 m
 DN 50 2,2 m
 DN 65 2,5 m

Délková dilatace potrubí je kompenzována přirozenými ohyby trasy.
Prostupy potrubí stavebními konstrukcemi jsou vedeny v chráničkách. Prostupy potrubí mezi

požárními úseky budou v protipožárním provedení, každý prostup bude vybaven certifikátem.

6.4 Oběh topné vody
Oběh topné vody budou na jednotlivých větvích zajišťovat navržená oběhová čerpadla

s plynulou regulací.  Čerpadla budou navržena na vypočtený průtok a tlakovou ztrátu otopných větví.

6.5 Regulace otopné soustavy
Otopná soustava bude kvalitativně regulována pomocí třícestných směšovacích ventilů, které

budou opatřeny servopohonem. Součástí dodávky MaR je i dodávka a montáž pohonu 24 V + řídící
signál 0-10 V. Teplota v jednotlivých místnostech bude regulována pomocí elektrických
termostatických hlavic na otopných tělesech. Podlahové vytápění bude regulováno pro jednotlivé
okruhy pomocí elektrických termostatických hlavic.

6.6 Zabezpečení otopné soustavy
Zabezpečovací zařízení systému je řešeno v plynové kotelně a není součástí tohoto projektu.

6.7 Nátěry
Veškeré ocelové, nepozinkované zařízení bude opatřeno nátěrem. Izolované zařízení bude

natřeno základním nátěrem. Neizolovaná zařízení budou natřena nátěrem základním nátěrem
s dvojnásobným emailováním. Základní nátěr bude antikorozní, dvojnásobný, každá vrstva jinou
barvou.

6.8 Izolace
Izolace musí být v souladu s Vyhláškou č.193 /2007 sb.
Izolováno bude veškeré zařízení topné vody (potrubí včetně ohybů, přírubových spojů, rozdělovače,
sběrače, nádoby, armatury). Neizolovány zůstanou pouze viditelné části přípojek otopných těles.
Izolace všech potrubí vedených volně bude provedena ze segmentů z lisované minerální vlny se
zámkem se součinitelem tepelné vodivosti při 0 °C =0,035 W.m-1.K-1, povrchová úprava
hliníkovou fólií s přelepy. Tloušťky izolace dle vyhlášky č. 193/2007 sb.
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Potrubí v podlahách bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací Armacell Tubolit S tl. 13 mm.
Vlastní tepelnou izolaci pak plní i minerální vata stavební izolace podlahy. Tepelná vodivosti při 0
°C =0,040 W.m-1.K-1. Minimální tloušťka krytí trubek je anhydridem nebo betonovým potěrem
40 mm, ta nesmí být nikde zmenšena, (snížit tl. izolace obou potrubí na 9 mm.).  Prostor mezi
trubkami a nad nimi bude vyplněn izolační vatou v dodávce stavby.

Tloušťky izolace na potrubí mimo podlahy budou provedeny dle následující tabulky
DN 15 .............. 30 mm
DN 20 .............. 30 mm
DN 25 .............. 40 mm
DN 32 .............. 50 mm
DN 40 .............. 40 mm
DN 50 .............. 40 mm
DN 65 .............. 50 mm
DN 80 .............. 60 mm
DN 100 ............ 60 mm
DN 125 ............ 70 mm

Izolováno bude veškeré zařízení otopné vody (potrubí včetně ohybů, přírubových spojů, rozdělovače,
sběrače, nádoby, armatury,….).

6.9 Akustická opatření
Čerpadla jsou od potrubí oddělena pomocí kompenzátorů.

Potrubí je opatřeno tepelnou izolací a uloženo a zavěšeno pružně pomocí systémových spon.
Průchody stavebními konstrukcemi musí být řešeny jako pružné (potrubí prochází průchodkou.)

6.10 Měření tepla
Měření spotřeby tepla bude měřeno v prostoru stávajících rozdělovačů a sběračů na

jednotlivých větvích, zároveň bude pro jednotlivé provozní úseky provedeno podružné měření
spotřeby tepla.

7 DEMONTÁŽE
V rámci rekonstrukce bude zajištěna i demontáž stávajícího nefunkčního, nevyhovujícího

potrubí, jelikož není možné garantovat jeho těsnost a správnost provedení.
Ve strojovnách bude provedena demontáž izolací, to znamená, že po ukončení demontáže zůstanou
zachovalé pouze komponenty, kterých se rekonstrukce netýká.

Vzhledem k dočasným opatřením bude nutné vypracovat harmonogram demontážních prací. Není
možné zahájit rekonstrukci tím, že bude demontován celý systém vytápění. Protože je možné, že dle
časového harmonogramu stavby bude nutné zachovat částečně systém vytápění.

Před zahájením demontážních prací projde investor s vybraným zhotovitelem stavbu a určí, co
všechno se bude demontovat, které zařízení bude po demontáži dopravené na určené místo a
ponechané investorovi k dalšímu použití. Jedná se o zařízení, které je funkční a může být použité
jako náhradní díl při opravách v budově. Např. některá čerpadla, funkční armatury, otopná tělesa, a
jiné. Pokud je ve výkazu výměr uvedena „demontáž“ vždy  se jedná o kompletní demontáž potrubí,
izolací, závěsů, armatur, otopných těles, ocelových konstrukcí včetně likvidace.
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Všechny demontáže a likvidace odpadu zajišťuje na svoje náklady zhotovitel vytápění. Zařízení
určené investorem demontuje a složí na investorem stanovené místo. Ocelové části prodá do sběru.
Neprodejné zbytky (např. izolace, a jiné) budou ekologicky zlikvidované.

8 BEZPEČNOST PRÁCE
Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika

organizacemi najednou.
Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování
bezpečnosti a jejich kontrolu.
Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při
svářečských pracích.
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat
stav zařízení z hlediska požární ochrany.
Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno
se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními
předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci.
Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž jež jsou součástí
dodávky zařízení.
Je třeba kontrolovat neporušenost zemnění zařízení ve strojovně. Při opravách a údržbě je třeba
dodržovat blokování těchto zařízení.
Ve strojovnách musí být připraveny ochranné pomůcky a prostředky včetně lékárničky první pomoci.
Dodávka těchto pomůcek je součástí dodávky vytápění.
Na dveřích strojovny a na zařízení musí být i v průběhu montáže umístěny nápisy zakazující vstup a
manipulaci se zařízením neoprávněným osobám.
Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a dodržovat všechny základní a bezpečnostní
předpisy, které se na dané zařízení vztahují.

9 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

9.1 Elektro a MaR
 Připojení všech elektro spotřebičů (čerpadla, resp. napojení příslušného rozvaděče)
 Osvětlení strojovny chlazení
 Uzemnění zařízení a potrubních rozvodů UT
 Ovládání čerpadel
 Ovládání trojcestných ventilů větví vytápění

Součástí dodávky M+R je potřebná kabeláž a propojení všech zařízení a čidel a další potřebné okruhy:

Okruh č.T1 – Regulace výkonu vzduchotechnických ohřívačů
 podle požadavků projektanta vzduchotechniky včetně proti mrazové ochrany.

Regulace je prováděna pomocí tlakově nezávislých regulačních ventilů a čerpadla u
jednotky.

Okruh č.T2 – Regulace teploty topné vody
 Regulace teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě pomocí trojcestného

regulačního ventilu.
 Napojení měření spotřeby tepla pro jednotlivé otopné okruhy

Okruh č.T3 – Regulace podlahového vytápění
 Regulace topné vody v jednotlivých okruzích
 Napojení měření spotřeby tepla pro jednotlivé rozdělovače podlahového vytápěné
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Okruh č.T3 – Blokáda provozu kotlů a čerpadel
 Blokáda provozu kotlů a čerpadel od minimálního tlaku
 Blokáda provozu kotlů a čerpadel od zaplavení strojovny
 Blokáda provozu kotlů a čerpadel od max. teploty v kotelně (40 °C)

Okruh č.T4 – Signalizace
 Signalizace všech blokád
 Signalizace minimálního provozního tlaku

9.2 Požadavky na stavební část
 Odkanalizování výměníkové stanice s regulační stanicí RSD a RSE – spádování podlah +

podlahová vpusť – pokud není stávající vyhovující

9.3 Požadavky na stavební přípomoc dodavatelské firmy
 Provedení prostupů pro rozvody potrubí a instalační šachty ve zděných konstrukcích, příp.

betonových
 Montážní cesty pro první montáž a výměnu zařízení
 Provedení požárních a akustických ucpávek na potrubí
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10 SEZNAM POZIC

Vypracovala: Ing. Jana Matoulková Dne: 30.06.2022

Projekt: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.
Stupeň: DUSP
Profese: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Počet Přívod Zpátečka Topný výkon Průtok Průtok Čerpadlo dp El. Příkon El. Příkon celkem Napětí
[ks] [°C] [°C] [kW] [m3/h] [m3/h] [kPa] [kW] [kW] [V]

101 Rozdělovač 1 80 60
102 Sběrač 1 80 60
103 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 1 80 60

P 101 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - ÚT ZÁPAD 1 80 60 90 3,87 5,00 60 0,3 0,3 230
P 102 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - VZT 1 80 60 206 8,86 10,00 60 0,1 0,1 230
P 103 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - ÚT VÝCHOD 1 80 60 74 3,18 5,00 60 0,3 0,3 230
201 Rozdělovač 1 80 60
202 Sběrač 1 80 60
203 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 1 80 60

P 201 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - VZT 1 80 60 15 0,64 1,00 60 0,4 0,4 230
P 202 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - ÚT ZÁPAD 1 80 60 137 5,89 8,00 60 0,1 0,1 230
P 203 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - ÚT SALONEK 1 80 60 16 0,69 1,00 60 0,3 0,3 230
P 204 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček - ÚT VÝCHOD 1 80 60 92 3,96 5,00 60 0,3 0,3 230

Pozice Popis

Vytápění


